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EDITAL DE DISPUTA FECHADO
LICITACAO N° 008/2026
OBRAS

DISPUTA FECHADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DA REALIZACAO: 22/05/2026

HORARIO: 11h

ENDERECO ELETRONICO: www.ion.niteroi.rj.cov.br

1 - INTRODUCAO

1.1 — AEMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°

32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna ptblico
que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA
JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no processo administrativo
n.° 9900034476/2024, que no dia, hora ¢ local indicados no item 3 deste edital, sera realizada no modo de
disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagio EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, que adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei Federal
n°® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas

estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificacdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes, obrigarao a

todos os licitantes, sendo publicadas no Didrio Oficial do Municipio, site da ION www.ion.niteroi.rj.gov.br,

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificagdo nao alterar

a formulagao das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente precedida

pela elaboracdo do memorial descritivo, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.4 - E vedada a execugao, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.5 - As retificacdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes, obrigardo a
todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da ION na internet e
comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura de prazo para

apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.
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1.6 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razoes de interesse publico, ou
anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei

Federal n° 13.303/16.

1.7 - Coépia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no endereco
eletronico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba

n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R

ou Pen drive) para a gravag@o dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o carimbo com CNPJ da

empresa.

1.8 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao edital
em até 05(cinco) dias tteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16 no
seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através do e-mail:

cplioncplion@gmail.com

1.9 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes
do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cdpia da resposta para todos

os interessados observado o disposto no subitem 1.7.

1.9.1 - Cabera a Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacdo de empresa para execugdo da reurbanizagio e
drenagem nas Ruas Santo. Amaro, Santa. Cassia, Sdo Pedro de Itaipu, Sdo Fabio, Santo Eduardo e Sao Marcio,
no bairro Santo Antonio, lado esquerdo, Niter6i — RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo

n°. 9900034476/2024 ¢ de acordo com as especificagdes constantes no Memorial Descritivo.

2.2 —Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas parcelas

de maior relevancia técnica:
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA.EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGAE
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAQ COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR.A
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CAMINHAO BASCULANTE A OLEQ DIESEL COMCAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O 5 <
@ EMOP o401t 00528 CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOERA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 2tz "L i
OSTEMPOS DE ESFERA E OPERACAC PARA CARGAS DE 100T FOR DIA DESH
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& EMOP UE.012.0008-4 CONTRATANTE COMPREENDENDO O PREPARO EOS MATERIAIS EXCLUSIVE T ELER 220 L
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SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO.DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,PRE-MOLDADO.TIPO DER-
85 EMOP 08.027.0005-A RJ.MEDINDC 0,45M DE BASE E 0.30M DEALTURA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ] 2470.70 4.59% a3.28%
AREIANO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 10CM.NOTRACO 1:2:3 EM VOLUME.
] EMOP 13.371.0015-4 FORMANDO QUADROS DE 1,501,50M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORFORADOS, EXCLUSIVE M2 5462.05 4% °5.01%
PREPARQ DO TERRENO

2.3 -0 prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses contado(s) da celebragao do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.4 - O prazo de execucdo do servico serd de 06 (seis) meses contado(s) da data de publicagdo da
ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este

integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusao do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execucdo ndo seja concluida
dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a nao

conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipdtese de a ndo conclusao do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execu¢do contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tnico,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duragdo do contrato poderd ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186,

do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

2.6 —Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados
da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.
2.6.1 —Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a
prorrogagao da validade da proposta por igual prazo.

2.7 —Nahipdtese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
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de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias

da convocagdo e ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.
2.8.1 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condic¢oes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados

em conformidade com o instrumento convocatorio;
b) Revogar a licitacdo.
3-DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacdo

or¢amentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15451.0010.5232

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.02
4- TIPO DE LICITACAO
4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento d¢ MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO com INVERSAO DE FASES e regime de contratagio de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei

Federal n° 13.303/2016.

5.2 - Serdo desclassificados(as):
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I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem

oportunizar a negociacao da proposta aos termos do edital;

I manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Memorial

Descritivo;

5.3 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com valores
globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou;

I —Valor do orgamento estimado pela ION.

5.4 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou
unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios do
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatdrio ndo tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais ¢ instalagcdes de propriedade do proprio licitante, para

os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragio

II - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos
de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho
vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art. 56 da

Lein® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com o

objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes regras:
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6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou orgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir COmpromissos,

transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacao de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consoércio deverd comprovar, individualmente, mediante a apresentagao
da documentagdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificacao

Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1 - Asempresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e economico- financeiros,
estes ultimos na propor¢do da respectiva participacdo no consorcio, para a finalidade de atingir os limites
fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A instituicdo, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitagcdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados.

6.2.4 - O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitatério, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento contratual
decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consorcio”, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das instituigdes ou empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo fixo, e
registrado no 6rgao competente.

6.2.6 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participacdo em qualquer outro consorcio.

6.3- E permitida a participagio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagdo para
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder

administrativa ou judicialmente.
6.3.1 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdo ser
submetidas a equalizagdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames decorrentes

dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacdo nas licitagdes, serd exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no Brasil,
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com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nao sera permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estardao impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma

ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 ¢ sO para obras e servigos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

II - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidacio;

I - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituicao;

7.2 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:

I - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a participagio
dele em processos licitatorios, na condi¢do de licitante;

II - A quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuag@o na area responsavel pela licitagdo ou contratacao;
c) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretdrios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administragdo Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Auténomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condicao de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu
vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades da administragdo publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou complementagdo a

mesma.

7.3 - E vedada também a participacio direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o memorial descritivo da licitacéo;
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I - De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do memorial descritivo da
licitagdo;

III - de pessoa juridica da qual o autor do memorial descritivo da licitacdo seja administrador, controlador,
gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste ultimo caso quando a participagdo superar 5%

(cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e III do
subitem 7.3 em licitacdo ou em execucao de contrato, como consultor ou técnico, nas fun¢des de fiscalizagao,

supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a servico da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagdo indireta a existéncia de vinculos de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do memorial descritivo, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos
de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitagdo.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou financeiro,
somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em mais de uma proposta

de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro,
as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou representantes legais
comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, no
momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14.12.2006, em
especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Seaplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposigdes constantes dos artigos 42
a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 ¢ suas altera¢des posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal n.°

2.849/2011

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses contado(s) da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.
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8.2 - O prazo de execucdo da obra sera de 06 (seis) meses contado(s) da data de publicacdo da ordem de
inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de

vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses ¢ na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data

da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de for¢a maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogagdo da

validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficarao liberados

de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.6.1 - O prazo de convocag¢do podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e nas

condigOes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em conformidade com

o0 instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitag@o.

9- DA INVERSAO DE FASES

9.1 A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art. 66 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitagdo dos licitantes preceder a fase
de apresentagdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que compdem o objeto deste

certame.
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10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversao de fases, a sessdo sera aberta com a verificagdo dos documentos de habilitacdo
dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, havera prazo de recurso conforme detalhado no item

especifico deste edital, e s6 apos a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentarao a proposta ¢ os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes, opacos,

indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitagdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverdo ser
apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a nao conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou
borrdes, contendo sumdario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem

crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo externamente as

seguintes informagdes:

I- ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N°008/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION

LICITACAO — LIC N° 008/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter todos
documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Técnica,

Qualificagcdo Econdmico-Financeira e Declaragao Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Pre¢co em duas vias, a
Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio

mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.
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10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentacao da proposta, em algarismos e
por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagao por extenso, ¢ ser devidamente assinada pelo

representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Or¢amentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacao da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servicos, a totalidade dos
custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes e desmobilizagdes de
instalacdes provisorias, limpeza final da obra, sinaliza¢do, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e
equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também
o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer
despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do

objeto desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (anexo V) nesta licitacdo ¢ de 23%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composic¢do Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha or¢amentéaria todos os itens deverao ser objeto de composicao detalhada, especificando os
precos e quantidades de materiais, mdo de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros

insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos (Anexo IV), obedecendo ao prazo previsto no subitem
8.2, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em relagdo ao valor total, indicado més a

més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Or¢camentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de mao de obra ¢

equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso de
empresario individual;

¢) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de estrangeiro.
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11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro Publico de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza, acompanhado
de todas as alteragdes ou consolidagdo respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribui¢ao e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo constarem do
estatuto ou contrato social;

c) inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo
de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo o6rgdo competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio, publico ou particular, quando a licitagao
permitir a participacao de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial
quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentag@o dos seguintes documentos:

12.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas

(CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicilio

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede do

licitante com a apresentagdo das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuigao Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou
Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentagdo da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e servigos expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda e certiddao da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria
Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento

de inscrigdo estadual,
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12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante,

pelo respectivo objeto, estad isento de inscrigdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagao
de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipoétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, ndo
obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacdo habilitatéria, a comprovagdo da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na

licitagdo.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos
fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da
documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas

com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado, a

critério exclusivo da Administrag¢ao Publica.

12.1.9 - A nao regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicag@o das sancdes previstas em lei e Regulamento de Licitagdes e Contratos

da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacao dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA, e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.
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13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil, detentores
de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo
CREA, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os
atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos
das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser
substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a

compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado,
da(s) Certidao(Ges) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagdo de servigos,
do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duragdo seja, no

minimo, suficiente para a execugdo do objeto licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitacao técnica deverao
participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente

ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de sdécio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil a

comprovagao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Anexo VI, indicando o nome, CPF e n°® do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servicos de que trata o objeto desta

licitagdo. Esta declarag@o devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverao
estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras
atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada davida

sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei n® 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou CAU,

o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado de
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funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer
todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucdo, devendo apresentar o
respectivo atestado a ser emitido pela ION que serd juntado a Documentagdo de Habilitagdo. A visita saird da

sede da ION, de forma individualizada e com espagamento entre as visitas técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragdo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que ndo utilizara
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que

venham a onerar a Administrac3o.

14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem
a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados hd mais de trés meses da data da apresentacdo da
proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das

demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverdo estar registrados na Junta Comercial ou

orgdo equivalente na forma da legislacdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serfo necessarios os seguintes documentos para

comprovacdo da capacidade econdmico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publicag¢@o do Diério Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substituicao a publicacdo no Diario Oficial, sera aceito a copia da

ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores
independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:
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impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo
SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicagio em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicao ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da
sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante nao
for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de
declaragdo oficial da autoridade judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua
sede, tenham atribuicdo para expedir certidoes negativas de faléncias e recuperacao judicial, ou de execugao
patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem

1.1 para realizagdo da Licitacao.

14.3.1 - Nio sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperagdo
judicial ou de pedido de homologacao de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da
entrega da documentacao exigida no presente item, que o plano de recuperacdo ja foi aprovado ou homologado

pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital social, igual ou superior

a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos previstos

a seguir.

14.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des financeiras do ultimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes que

obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas

demonstragdes financeiras do tltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= =>1,00

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

IE= <1,00
ATIVO TOTAL
14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5, deverao

ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no documento
de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho Regional de

Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do representante legal do

licitante.

14.7 Adicionalmente a comprovacdo do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera exigir

a demonstracdo de patrimoénio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da contratacéo.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES
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15.1 - Declaragdo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de

dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitagdo, somente
serdo aceitos se com prazo de expedi¢dao ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de abertura da

Licitacao ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgao expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na forma da Lei n°
6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario Oficial. Para as demais empresas,
as demonstragdes contabeis deverdo apresentar comprovacao de registro no Orgdo competente. A
documentagdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008

(Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social dever@o apresentar o balango de
abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por contador
devidamente inscrito no érgdo de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado deverd estar registrado no 6rgao competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de exigir a

apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo atender

a quaisquer das condigdes relativas a habilitagdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que néo afete o conteudo e a idoneidade do

documento ou impega o seu entendimento.
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17.8 - Aprovada a documentagdo de habilitagdo e proposta de pregos, o licitante serd declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem inten¢do de recorrer.

17.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intenc¢ao de recorrer dos licitantes importard decadéncia

do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e exigéncias deste Edital,

serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente de

Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que apresente
pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequagdo do preco
proposto em face dos custos que incidirao sobre a execucao do contrato, exceto quando se referirem a materiais
e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneracao, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, ¢ ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgamentaria (Anexo II);

b) se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;
c) se apresentar o Anexo Il em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;
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e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocag@o na etapa de julgamento, ou que
passe a ocupar essa posicao em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido colocagdo superior,

a ION iniciara etapa de negociagdo, buscando condi¢des mais vantajosas com o quem o apresentou.

18.9 - A negociagdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida,

quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, permanecer acima do or¢gamento estimado.

19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido com
base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os precos contidos no Catalogo de Referéncia
do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com
recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil
(SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos oriundos do Governo

Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da defini¢do dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de custo
global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas,

em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.
19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacdo de

Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o preco total superior ao

estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com valores

globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

or¢amento estimado pela ION, ou

II —valor do or¢amento estimado pela ION.
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20 -DA SESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes, com
os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo

VI, que deverd ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de Licitacao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante e, em

seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um

licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo IX - Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de Licitagao
declaracdao de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade

da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licitacdo consultard o Cadastro de Fornecedores
do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da

Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com o
registro de penalidade que impeca a sua participa¢do em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir no

certame, cabendo a Comissao de Licitacdo declarar tal condigao.

20.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Pregos (envelope A) e Documentos

de Habilitacao (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a Proposta de Pregos, ¢ sua apreciagao e

rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;
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20.5.1 - Nesta etapa serd analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro.

20.6 - A 1% Sessdo sera encerrada apo6s a leitura da classificagdo final das propostas pela CPL.

20.7 -2*Sessdo - Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar, e, na
sequéncia, se ndo houver alteragdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao orgamento
estimado para contratacdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de habilitago, os quais

serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

20.7.1 - Quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do orgamento

estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificagao.

20.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.7.1 ¢ ndo for obtido valor igual ou inferior ao
orgamento estimado para contratagdo, a Comissdo de Licitagao desclassificard as propostas e encaminhara o

processo para a autoridade competente revogar a licitagdo.

20.7.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para analise pela CPL
dos documentos de habilitagdo e concedera 02 (dois) dias titeis para o licitante apresentar Proposta de Preco
acompanhada de Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com valores obtidos ap6s

a negociacao.

20.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitard a empresa melhor classificada; caso julgada inabilitada

sera observada a ordem de classificacdo para nova negociagao.

20.7.5 - Ap¢s a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declarara a empresa

vencedora da licitagdo e encerrard a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

20.7.6 - Ao final de cada sessdo publica serd lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo.

21 -DOS RECURSOS

21.1  -Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apds a fase de habilitagdo

e apos a fase de julgamento de propostas.
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21.2  Asrazdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da
data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os

licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazoes sera de 05 (cinco) dias Uteis e comegara imediatamente
apo6s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispenséveis a defesa
de seus interesses.

21.3 - O recurso nao serd conhecido pela Comissao Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
I - por quem ndo seja legitimado;
III - apds exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de Sepetiba
n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com em horario comercial, de

segunda a sexta-feira, em dias tteis.

21.4.1 - O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a qual
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis,

contado do recebimento do recurso.

21.5 - AION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto ¢, até que seja decidido
0 recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente protelatorio ou quando
se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalida¢ao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

21.7 - Exaurida a fase recursal apos a fase de julgamento, o processo administrativo sera encaminhado ao
Presidente para deliberacdo quanto a adjudicagdo e homologacdo do objeto da licitacdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicag@o das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva ordem
de classificacdo, e ap0s, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagéo da licitacdo, nos termos do art. 75, § 2°, 11, da Lei

Federal n° 13.303/2016.
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22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades previstas no
art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao satisfatoria do contrato,

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugao em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

22.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas as
disposigoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

224 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera integralmente
ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da

caugdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no

prazo de 03 (trés) dias tteis seguintes a sua notificacao.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n° 13.303/2016, a
empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucdo para que seja

mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

22.7 - Em casos de suspensio da contagem de prazo ou de prorrogacgdo de prazo do contrato, a Contratada

devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

229 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condigdes de conservacdo e funcionamento. O prazo de garantia de
conservagdo das obras/servigos ou do funcionamento das instalagoes sera de 90 (noventa) dias, contados a
partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam comprovadamente por culpa

exclusiva de terceiros.
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22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de acordo

com o art. 618 do Cddigo Civil.

22.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigagdes correspondentes as
legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, e por todos os
danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos,

em virtude da execucdo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

22.12 — A fiscalizagdo da execucdo das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas as
medidas, processos ¢ procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizagdo,
inclusive inspegdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o
Contratado de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem de
qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos materiais
empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes € em especial aquelas expedidas

pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Inicio,

como uma das condi¢des para emissao da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servicos a serem executados e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

23.2 - As medicOes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos, devendo estar de acordo
com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia.
As medigOes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade

estabelecido no processo de licitagdo e contratagao.

23.3 - As medigoes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao regime de
execucao por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera

elaborada memoria de calculo das medigdes com identificagao dos locais da sua realizagao.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medigdo, entregarda ao Contratado o calculo da

medig¢ao, para fins de faturamento.
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24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24,1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais

da Empresa

24.2 — A cada 30 (trinta) dias fard o Contratado a emissdo das faturas dos servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro, observada a
obrigatoriedade do percentual minimo para a ultima etapa e obedecido o sistema de medigoes, conforme item
23 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidacao das despesas, nos termos da legislacao
em vigor. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na legislacdo citada e

nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faca necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de

30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

24.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS

de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, poderé o

contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo com

a formula abaixo:

Pm=P0xIm/10

Onde:

Pm — Precgo unitario apds o reajustamento;
PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da data

base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna 35

INCC — Edificagoes e obras Publicas — FGV.

24.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

24.8 — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao enseja

reajuste ou correcao.

249 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicagdo do indice
ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o
seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no

Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste

edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades apuradas em
medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto

ofertado pela licitante contratada.

24.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados e
previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitdrio constante do Sistema EMOP ou
equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados nos
sistemas de orcamentacdao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego obtido junto a no
minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira

em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado para

fixagdo dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo licitatorio.

24.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.
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24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia
superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de

responsabilidade da contratada.

24,16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o limite de

50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimo.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.16, salvo as

supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n° 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada,
ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem nenhum tipo de compensagdo

entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obriga¢des, garantido o contraditorio e a
ampla defesa anteriormente a sua aplicac@o definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas no art. 82

da Lein® 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III.  Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2 (dois)

anos.



PREFEITURA DE

Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

25.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a convocagao
para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

II - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

III - Ensejar o retardamento da execug¢do de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relacao contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatério;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e¢ a gravidade da falta

cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

25.5 - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim

entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante
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25.6.2 - Areincidéncia da sancdo de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensao pela ION.

25.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas

parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execugdo em desacordo com as especificagdes

constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratag@o, pela inexecugdo parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo total.
f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

2) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondente
a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;
h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital, podera

ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do

valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION,

por até 2 (dois) anos.
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25.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagao, podendo a
contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor original
da garantia no prazo de 3 (trés) dias tuteis. Em caso de ndo recomposi¢@o no prazo devido, o contratante devera

descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada desta,
além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

25.8 —DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razao de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado

dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

25.8.2 - A sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢do

cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a

ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera imposta

na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que

justificado com base na gravidade da infracao.

25.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de

Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Ap6s ainclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos contratados
serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de
modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgdos e entidades da

Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.
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25.8.8 - A sangdo de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

0] Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serdo impostas pelo Diretor da area.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, ndo tera
carater compensatdrio e a sua cobranga nao isentara a LICITANTE da obrigacao de indenizar eventuais perdas

e danos.

2510 - A aplicagdo de penalidade nao exclui a possibilidade de inabilitacio ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio ¢ a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas ¢ danos

que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

25.12 - A aplicacdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a infracdo
cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade

que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

25.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua

notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.

25.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias tteis

para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatério circunstanciado
emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.
25.15.2 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades

cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o comprovante de
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recolhimento para ser juntado ao processo.)

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, deverd o gestor analisar
o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da proporcionalidade e
da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as

justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisdo final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da san¢ao ao contratado,
devendo conter demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario

Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo, a
multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a ION autorizada a
descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

25.17 - A imposigdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

26 —DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30 (trinta) dias da
comunicacdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso do prazo de
observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90

(noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra ou servi¢o, nem a €tico-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

263 — A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
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decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela

presenca de fiscalizag@o ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgao da Administragao.

264 — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato,

podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

26.5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relaciao aos empregados vinculados

ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepc¢do com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagéo;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os

respectivos prazos de validade.

26.7 — A ausénciada apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejara a imediata
expedicdo de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal
demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a

apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

26.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 —No caso do subitem 26.8, sera expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia defesa,
no prazo de 10 (dez) dias tuteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da

penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 -DASUBCONTRATACAO
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27.1 - SO serda admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no
memorial descritivo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior

relevancia técnica.

27.2 - A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada a
emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 ¢ 49 da

Lei Complementar n° 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard integral e

solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagdo;

II - direta ou indiretamente, da elaboragdo de memorial descritivo ou executivo.

28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratagdo e a execugao
dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangOes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na

licitagdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

29.2  Como condigdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declaracdo (Anexo XI)
afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a

denuncia de irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com
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o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao

Publica.

29.3 A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por

provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.4 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Or¢amentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade
técnica pela sua elaboracdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°

6.496/1977, Lei Federal n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.4.1 -As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao contrato.
29.5 - A homologagdo do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

29.6 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagio ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada

a inclusdo posterior de documento ou informagéo que deveria constar originariamente da proposta.

29.7 - A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais de

que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissdao

Permanente de Licitacdo.

29.9 - Sio os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Memorial Descritivo

Anexo 11 Planilhas

Anexo III Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro
Anexo V BDI

Anexo VI Modelo de Credenciamento
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Anexo VII Modelo de Declaracdo de Cumprimento a CF

Anexo VIII [Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo I[X [Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo X Matriz de Risco

Anexo XI [Declaracdo de Existéncia de Programa de Integridade

Niter6i, 30 de abril de 2026.

Presidente da CPL
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MINUTA (ANEXO III)
CONTRATO N.° / 2026.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI- ION, COMO CONTRATANTE,
E A _,COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Piblica, criada pelo
Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n° 987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n° 0xx.7xx.8xx-
86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro ,
Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°

008/2026, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900034476/2024, que se regera pelas normas

da Lein.® 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e Decreto Municipal n® 15.302/2024
e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a execucdo da reurbanizacdo e drenagem nas Ruas Santo. Amaro, Santa.
Cassia, Sdo Pedro de Itaipu, Sdo Fabio, Santo Eduardo e Sdo Marcio, no bairro Santo Anténio, lado esquerdo,

Niter6i — RJ, na forma da proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

PARAQRAF O UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
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O valor total do presente Contrato ¢ de $XXXX (EXTENSO).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contado(s) da celebragdo do instrumento, conforme

artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da [ON.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugio da obra sera de 06 (seis) meses contado(s) da data de
publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam ¢ vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos cronogramas
anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que néo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no art.
187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer
de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia
contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,

estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢do de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢Oes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

71



PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias farda a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma

fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante

de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servi¢os ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,

este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual
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PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaragio de

recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei
n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, podera
a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de

producdo ou dos insumos utilizados na consecug@o do objeto contratual com base na férmula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario apos o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

I0 - Indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do o6rgio
contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do

Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucdo satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio poder se vincular a outras contratagdes, salvo apos

sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se
utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.
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PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, 1I do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de trés

dias uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogacio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu

valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO:;
NATUREZA DA DESPESA:
FONTE;

EMPENHO:;

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execugdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizag¢@o do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatorio, bem como do Art. 209 do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.
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CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a durag@o deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as

condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucgao

dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do objeto deste contrato,

respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao e revisdo de

falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucdo dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega

perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em

razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;
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XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) seresponsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execug@o dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparclhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execug¢do de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigac¢ao condigdo para a liberagdao dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizacdo do

CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos servicos e, ainda, a

CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
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b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/fungao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante

do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da

Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e
de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos

ilicitos praticados contra a Administragdo Publica;

XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n° 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos ¢ encargos com material

¢ mao-de-obra necessaria a completa realiza¢do dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tnica e exclusiva responsavel pelos onus trabalhistas

gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do presente contrato.
71



PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo como
responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao

em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro serd realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da ag@o trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de improcedéncia
dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com

o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da agio
trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo

administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do
Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacido

ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avencadas, nos termos
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do instrumento convocatdrio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio ¢ fiscalizagdo da execugdo das obras caberdio ao gestor ¢ ao fiscal,
designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 ¢ 216 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspegdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e

que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuacio da fiscalizagio pelo CONTRATANTE nido exime
a CONTRATADA de manter fiscaliza¢ao propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das
obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a

regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverio ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presencga de

fiscalizac¢do ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e

qualquer fatura, a apresentagdo da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra

acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela
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respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragéo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execugao de obras e/ou servigos;

f)Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras ¢ aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do

cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepg¢do com habitualidade, devam integrar os salarios;

f) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagio;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os

respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos quinto
¢ sexto ensejara a imediata expedigdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias Tteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias
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e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipoétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual ¢ de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que serd preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢do Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdao da conclusdo da obra ou servico;

c¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;

h)  os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico,
quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

1)as consultas a Fiscalizacdo;

Jj)as respostas as interpelacdes da Fiscalizacéo;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1)outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacao:
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a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagdes cabiveis a propodsito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) asrespostas as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como Boletim
Diério, Livro de Ocorréncias Diarias, Didrio de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas
empresas privadas, 6rgaos publicos ou autdnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que

atendam as exigéncias da supramencionada resolucéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras do presente contrato obedecera ao Memorial descritivo e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RIJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — As medic¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo,

observados os critérios de qualidade consignados no processo de licitacdo e contratacdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e
seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Serd elaborada memoria de calculo das
medigoes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacao dos locais da sua

realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medigdo sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados

para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consonancia com os paragrafos primeiro
e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na proporcao do percentual da execugdo das

obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante a
execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do referido

item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento ¢ esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de dgua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades
de servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condigdes executivas observadas no

canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso

¢ 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,

apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma
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devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteracdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo
do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo

do memorial descritivo, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medi¢do, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipa¢io da medigio e do pagamento de itens da obra, somente
quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de
alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuag@o dos trabalhos. Devera

ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de circunstincia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189
do Regulamento de Licitagoes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da

contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente podero ser excedidos em casos de

supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensacao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apobs sua conclusdo, a obra/servigo serd recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento

circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnic9lda
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empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a contar
0s prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo

recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos
as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo

CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de

observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
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solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execu¢do das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alega¢des baseadas em ocorréncias nio

comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugdo do

contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execucdo e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a CONTRATADA
sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10% (dez por cento) nos
casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos ndao executados, sem

prejuizo da retengdo de créditos, ¢ das perdas e danos que forem apuradas. -
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PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente o seu objeto

no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terd
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condi¢des de aceitagio, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO

SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisio do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolu¢do da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da resciséo;

c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA _VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infrag@o contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participagdo em licitacao e impedimento de contratar com a Administragao

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da

falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.
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serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na

forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigco ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de clausula
contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execugdo em desacordo com as especificagdes constantes
do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatdria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacao, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverio ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tUteis a contar da
intimagdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢ao
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando

for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagdo em licitagio e impedimento de

contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo poderé715er
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aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva & inclusio do licitante no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art.
23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos

para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensdo podera também ser aplicada s empresas ou
aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobrancga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade

da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangio serd antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagao
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.
PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)

dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a,

b e ¢ do caput desta Clausula.
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PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplica¢io
ou ndo da san¢do ao contratado, devendo conter demonstracdao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5

(cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo ptblica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga

amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver
o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagado, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo técnica, economica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da

alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento préprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do cedente
e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagao

especifica.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio ou a

transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio ¢ cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de inadimpléncia

da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacao de partes da obra que contemplem os servigos definidos no memorial

descritivo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA ¢ caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugao

do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo

X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA ndo ¢é responsavel pelos riscos ¢ responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na

Matriz de Riscos — Anexo X.
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apbs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislacdo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei Federal
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes e tratados
internacionais anticorrup¢do dos quais o Brasil ¢é signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgao e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigacdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

D ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negocios

ilicitamente e

(IT) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro

por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. -
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PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo ¢ a realiza¢do de qualquer ato de procedimento licitatério pubico, licitagdo publica ou

contrato dela decorrente;

(i1) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(ii1) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes
ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo ptblica, sem autorizagdo em lei, no ato

convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipularao ou fraudardo o equilibrio econdmico financeiro dos

contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentagdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligagdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou com
decisdo judicial condenatdria em segunda instancia, sera considerado uma infracdo grave a este contrato e
conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicagdo das
san¢des administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto

de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei Federal
n® 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em

funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais
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informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esté autorizada a realizar
o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, II da LGPD, que trata de
legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir ¢ comunicar, sob
qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratacdo, onde, referido

tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestacdo de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niter6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam

as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,

em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacao do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacédo realizada a
EMPIrESaA. .. e ——————— , inscrita no CNPJ sob
O N e , designara em suas relagées com a ION, conforme matéria,
0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),....cccevvveveeeeeeieiciieeeee.......(SOCIO/diretor/
(o] (eTe1U ] ¢=To (o] ) TSP PRSPPI (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado  civil),
.................................................................... (profisséo), portador da Carteira de Identidade sob o
(0 R , inscrito no CPF SOb 0 MO, ,
reSidente.......ooieiiiiiee Telefone(s):....uveeviviiiiiieieeiis
E.maili. ..o

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO ... .. (nome),
(=TS0 =Y o (= TR SERRR Telefone(s):....uveveeeeeeeeninnes
.......................................... N =1 PP PPPPPPUPPPPPRPRN (¢ £~ o 41 (o B ¢ [0
CREAsobon®........................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagc&o por forga do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado
na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal
do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comisséo
Permanente de Licitacao durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é,
apos a lavratura da Ata final.
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ANEXO VII

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° XXX/202X.

............................................................................................... ,inscrita no

CNPUJ N e , por intermédio de seu representante
[€gal 0 (2) SI(Q) weeeeieeiiiie e , portador (a) da Carteira
deldentidade N® ........cooviiiiniiiiie e, €do CPF N .. , DECL

A R A, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993,
acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 202X.

Representante Legal

(Observacgao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIIl -MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscricao), sediada
(enderego completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitagdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que nado se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a
45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente
certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 202X.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigéo), sediada
(endereco completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagao instaurada pela ION, na modalidade de Licitacdo N° xx/202X, que
ndo foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cépia da procuragao autenticada ou com o original para que se proceda
a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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ANEXO X
MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS
Processo Administrative n®
OBJETO: REURBANIZACAD E DRENAGEM DO BAIRRO S5ANTO ANTONIO, LADO ESQUERDO, NITEROI - RJ

HISTORICO DE REVISAO

D RIGAC A
1.0 FInallzag20 43 primeira v ersa0 00 dosumanto. FCTIC

*FASE: Ragkstro da 252 do procasso o2 confratagda da solugio de TIC El 3 =0 do Mapa de Gar de Rlgcos
PCTIC Enefamanto da Con

SFTIC SEe(a0 02 F NEcI0nes,

GLTIC Gestda do Contrata,

MATRIZ DE RISCO
INTRODUGAD

O garenzlaments g2 rEcos permite agles 82 planajamenta, o = tonfraole o0 reCUrECs riaCion3cos 308 AECOE qUE POSEIM COMDroMStar o SUCSEED 03 contratagdo. ds execugdo oo ofjsto & da peEtic

contratual.
© Mapa de Gerenclamente de Rlscos deve conder a Ideniificagdo e a anallse o princlpale riscoe. conslsindo na compreensdo da natureza e determinagdio do nivel de risco, que comesponde & combinagdo do Impacic & g2 suas
probabllidanee que pOEEaM comprameter a efetividade 63 cantratagdo, bem coma d alcance 005 rasultados pratendidos com a solugSo de TIC.

Fara cada risco . defina-Eec 3 P de DCOrrEncla 0oe eventos, 0F possivels danos & IMpacta ©350 0 rlEco 0oOME, posslvele aghes preventivae e de i 308 rEcoE), 3 I de

responisavals paias agdes, Dem como o regiEtn & o 3companhaments daE aghes 0a wratamanto Bas fscos.
=Como axemplo, paramstras escalarss podem a7 utiZados para representar o6 nivals o2 pronssllidade = Impacto que, 3pe 3 mulbiplicagls, racultzrda nae nivels de risco, que dirscionardo 3z apdes ralacionadas 308 rlscos

durantz 3& fases de cantratagdo (planejfamenio, selegdo de farnacedar & gesida do contraio).

HIVE|S DE RISCOS
Classificacio Valor
Mluiva Baixa i
Baixa 4
hddio g
Alto
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Tabela 10 Egcala de classificagdo de probablligads 2 mpacta.

A 130213 3 BEQUIN 3PrEEaNa 3 Mtz Probanilinade X IMpasto, MEMUMENiD 08 3palo para 3 genniglo dos oriterioe o2 clasemcagdo do nival de nisce.

Examplo o2 dretrzes o2 tratamants de recos:

Figura 1: Matriz Probabilidade x impacio

O produta da prababllidade pelo Impacio g2 cada risco deve Ee enquadrar em uma regl3o da malriz probabidade x Impacto. Casa o fisco enquadre-s2 na regldo verde, seu nival de risco & antendida coma

balxa, logo admite-s2 3 celtagdo ou adogSo dae medidae preventlvae. Se estlver na reglda amarela, entende-s2 como médio; & e= 2e@ver na ragldo varmelha, entends-ge coma nival de risco 8o, Nog

C3E0E 02 MECOE CL3sEIfcados como mada 2 alta, dave-se 3molar obrigatorament2 38 med|dae preventivae previstas.

O gerenclaments da riecos d2ve Ber reallzado em hamaonla com a Polftlca de Geetio de Riso

Referanlac art

3% IN SGD/ME n® 1, de 2014,

05 00 8rpdo pravista na Instruga Narmativa Co

rijumts MPACSU M 1, 42 10 82 mala de 2016=

@uadro 1: Eszcala de Proabllidads
Scdo Fr is Peso
Nhitn baixa Evamn sxiracrdinsrio para o padries conhecidos da gestio o operagio do procassn 1
i Evento casual, esparadn. Misit sedsora rorm, b historice de ooarmincia cochecido por parte de gestors & aparndarss da .
Samz procaisn.
Madio Evamo asparadn, do frequéncia reducids, © com histerico do ocormincia partialmonts coshecido. 3
s Evameno usual, corrigasinn. Derddo a sm ooormdncia kafbitmal, so kiztoeico o amplamonts creshocido por perte da pestores & .
i operadoros do peocosss.
e Evaren we repndas nestas s Tepeta da mangs mmarcez o tilo zern da modn acalerads, Trtoefire 4 p
Bemto mdodmmmhnmmﬂmmpnmqmmmupm
@uadro 2 Eacala de Impacto
Dezcricio Frequéncia Pexo
Nfiitn baixa Bio afiea o objetivos. 1
Faixa Torza dodidoes s minsmamo 2
Mdadin Torna incorto E
Al T 2 a 4
Nbxizn alts Czpas do mpois Ao 3
RISCOS TIPICO S EM LHAOMEATMEEDBRA}
D Risco Identificados Respasta Descricio P [Probabiliade] | | {lmpacto] | Nivel de Risco [Px )
TR1 |Denniglo Inagequada 0a obra eiou Eervigo No Memarial Descrtiva Mtigar :;;ﬂ‘;'f’ﬁ 90 bjSta devam e2r 3¢ male precisas 1 4 4
0= projstos devam sar antecediooe de levantamenta
TR3 |Falta de Informagles preliminarse (sondagem, topagrafla. enfre utros) Evitar de Informaglee preliminarae. Mo inlciar projetos Z 3 &
paslcos Eem 36 Informagias.
=gz |69 92 DComeram eventos suparvenientas na execug3 dos senvigos que i Arozeder 3 Monltaramento @ cantrola 43 execugdo da : 5 N
0 cUmprmento do prazo ou QUE AMENEM 06 CUB0s ar abra 2 das eventuals sallcitaghies de mudanca
FRlzed de haver acrescimas nNos valumes o2 secavaglo, necazaldads de
E00S |tratamentos especisls com malor Consume de matenals, INSUMaE & EeNVIGaE, TU MHlgar Rfm:‘;'lza“ do rlsco bageada na avallagao 1 z F
3inda, mudanga na técnica oe conetrugda prevista q :
Administragio, por melo do drglo amblantal dave
EO0S Rlsca de ndo obiengdo dae Beengas, quanda do vencimenio cu Beengas de Miligar prover todoe o5 estudos, esimando custos. A 1 1 1
cantelr @ [azidas. Mecaessldacs de complemantagda de estudos 3 flecallzagdo deve ter 0 poder de nobiflcar canstruara e
EEIVIEoS
=006 | Risca da 50 do trafego em abra de ) Mitigar A fiecallzagda x contratado oeverdo tragar o plana de 2 1 2
s atagus da 0ora e simular conaigles oparacionas
INterferEncias com conc2EElonanias 6e SenvIgos FODIICos romglimants o2 Altarar sequancla construtiva, devido 3
EC09 |Inctalagles nigrauliea & sidiricas axistentor & ebo), ocoaskonanid atrase na Mutigar r2p nos remar 02 ragas de 3 3 k-l
CTONGGrEMA & aumento de custos imerfarencias
Siuaghas de obra qua canfigurem c3s0 fortulba ou fOfga Malor SOMD SNxuradas,
EOD sscomagamerics, desabamantas & demals Mutigar Raplangiar prazoe 2 custos para eventuals aditlvos, 1 1 1
. Cumprir requisito legal para recebiments 43 obea @
EO14 |Condrato encemaca com objeto Inconciuen; Evitar ancesraments de eonirates. 1 1 1
Ausancla os Manifastos de Transportz d2 Reslduoe (MTR); dacumento gue
MP1 |devers acompanhar o ransports oo residun 3 3 destinagdo fnal Transtenr glu::ll;gwh de responsabiidate coniratual da = 5
amblentaimants adequada. P
o2 s & Oefinfllvos da obra pelo respansdvel por
RO1 |sau acompanhamenta & nsnallzagau medianiz tanmo circunEtanslado assinasa Mrtigar Pagronizar termas de recablmenta provistna de obras 1 1 1
pelac panes;
POLS |Mudanga estratégica (Plano Estratagico): Mtigar |ApraEentar projetos 2 Impacta das mugangas. 1 1 1
CL |Alraso nae Orgens 02 Servigo por Intemparts; MRtigar Raplanejar prazoe @ cusios Para &ventusls sotvos. 1 1 1
. COnEIgErar fSCUrs0s NUMENDS eXIEtanteE pars &
0PS |Aprovaltaments 02 racursae 18CNICOE @ NUMEN0E eXIstantes; Ctimizar alabaragi dos projetns 4 4 18
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LEGEHNDA
5] IDENTIFICAGAD DE RISCO S

TR Termo de Referdéncia/Projste Basico

EQ Exscugio da Obra

MP Madiytes 8 Pagamsentos

RO Raceblmento da Obra

POL Palifica

CL Clima

aP oportunidade do Empraendimenta

AVALIAGAD E TRATAMENTO D08 RISCOS IDENTIFICADO 5
RIZCO RECURSOS DFII;AHENTEH:ID
11 RESPOSTA Hivel da Rlaco [P x 1) HIVEIS DE RISCOS

TR1 MHigar 1 Bala

TR3 Evitar B Meédlo
E002 Miigar 2 Galxa
EC03 MHigar H Ealxa
EQQS MAigar 1 Multo Balxa
ECQOE MAigar H Eala
E008 MAigar g M edlo
ECD MAigar 1 Multo Balxa
EO14 Ewltar 1 Multo Balxa
MP1 Transiesr 25 Multo Alta
RO1 MBigar 1 Multo Balxa
POL4 itigar 1 Multo Balxa

CLd MAigar 1 Multo Balxa

oPs otimizar 18 Alta
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ANEXO XI - DECLARACAO DE EXISTENCIA DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

DECLARACAO
(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscri¢do), sediada em
(endereco completo), por intermédio
de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade

com o previsto na Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais
modificacdes e regulamentos subsequentes, que mantém programa de integridade, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

praticados contra a Administragdo Publica.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)
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