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MINUTA
EDITAL DE DISPUTA FECHADA OBRAS N° XX/20XX

OBRAS

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados pelo
setor técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitacdo e critérios de oportunidade e
conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definigdes nos demais instrumentos da
licitacdo, para que nao conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientacdo do agente ou setor responsavel pela
elaboracdo das minutas. Todas as notas deverao ser suprimidas quando da finalizagdo do documento.

Quando apresentada alternativa na minuta, devera o agente ou setor responsavel pela sua elaboragdo optar por
uma das op¢des indicadas, excluindo as demais.

DISPUTA FECHADA
CRITERIO DE JULGAMENTO: XXXXX DATA DA REALIZACAO: XX/XX HORARIO: XX:XX
ENDERECOS ELETRONICOS: WWW.XXXXX.XXX. € WWW.XXXXX.XXX

1 - INTRODUCAO

1.1 — A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ
n® 32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ,
torna publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS
LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do
disposto no processo administrativo XXXXX, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste
edital, ser4 realizada no modo de disputa FECHADA COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratacdo XX, que adotara o critério de julgamento de XXXXX, nos termos da Lei Federal n°
13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar

n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no presente Edital,

normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificagdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes,
obrigarao a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio e no site da ION nos
sitios eletronicos XXXXXXXXX € XXXXXXXXX, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando, inquestionavelmente, a modificagdo ndo alterar a formulagdo das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.
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1.4 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.5 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet ¢ comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a

interferir na sua elaboragéo.

1.6 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com

o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
enderego eletronico Www.XXXXXX.XXXX, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das xx:xx as xx:xx horas, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretagdo
de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: XXXXXXXXXXXX(@xxxx.xX € formular impugnagdes
ao edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sess@o, conforme artigo 87 § 1° da Lei

13.303/16, através do e-mail: XXXXXXXXXXX(@XXX.XXX.

1.9 - Cabera ao Presidente da Comiss@o Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.
1.9.1 - Cabera a Comissio de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de

copia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacao de empresa para XXXXX, conforme o que

consta no Processo Administrativo n°. /20XX e de acordo com as especificacdes
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constantes no Projeto Bésico.

2.2 — Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdao consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A area técnica demandante devera indicar na fase preparatoria quais sao as parcelas de maior relevancia
técnica, , devendo constar expressamente no topico 2.2 do presente edital.

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da
celebracdo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

NOTA EXPLICATIVA #2
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I ¢ II do dispositivo citado.

2.4 - O prazo de execu¢do do servico serda de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da
data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia serd estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execu¢do nao
seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente

prorrogado, exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipétese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este
serd constituido em mora e estard sujeito as sangdes administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as
medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da execu¢do contratual, conforme

previsto no Artigo 185, paragrafo tinico, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duragao do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art.

186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorroga¢do da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipdtese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, 0s

Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10

(dez) dias da convocagdo e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
2.8.1 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato

no prazo e nas condigdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos

precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacdo.

3- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte

dotacdo orcamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: XXXX NATUREZA DA DESPESA: XXXX FONTE: XXXX
4- TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa

FECHADO e regime de contratagdo de XXXX.
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5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da

Lei Federal n® 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA #3

De acordo com o Art. 34 da Lei n° 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica sera sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitagdo, sem prejuizo da divulgacido do detalhamento dos
quantitativos ¢ das demais informagdes necessarias para a elaboragdo das propostas.

OBS.: Na hipétese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informacao de que
trata o caput deste artigo constard do instrumento convocatorio conforme artigo 34 §1° da Lei 13.303/16.

5.2 - Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem

oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

II manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo

Projeto Basico;

NOTA EXPLICATIVA #4

Quanto ao item I, a negociacdo ¢ um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a
Administragdo, permitindo que o licitante faca adquacdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda,
melhor a oferta globalmente. Segundo o Acordao 1464-Plendrio TCU, nas licitacdes sob a Lei das Estatais, o
prego estimado é o prego maximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso IV, e propostas permanegam acima
desse valor devem ser desclassificas apos negociagdo, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa
negociagdo deve ocorrer dentro dos parametros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede
a desclassificagdo sumaria de propostas e evita que a licitagcdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante
ajuste sua proposta as condigdes da Administragao.

Por sua vez, no que se refere ao item II, a existéncia de pardmetros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presungao relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar a licitante a oportunidade
de demonstragdo da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao
revés de uma desclassificacao simaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo
sentido, a Simula 262 do TCU e Acoérdao 2528/2012-Plenario.

5.3 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orgamento estimado pela ION, ou;

II —Valor do orgamento estimado pela ION.
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5.4 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de

propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgao;

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel

com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as

seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigao do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel
principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitacdo), pelos atos praticados pelo
consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer,
assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também

receber citag¢do de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacao da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacao Juridica, a sua Qualificacao Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira ¢ a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na subitem 6.2.2.1.
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6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos ¢ econdmico-
financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva participagdo no consoércio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A institui¢do, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagio na presente licitagdo e, ainda, pela

autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

6.2.4 - O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituigdo do Consoércio”, aprovado por
quem tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacao de bens

do ativo fixo, e registrado no 6rgao competente.

6.2.6 - As empresas consorciadas ndo poderao participar isoladamente da licitagdo, nem mediante

a participag@o em qualquer outro consorcio.

NOTA EXPLICATIVA #5

Quando houver vedacio a participacdo de empresas em regime de consércio ou do numero de empresas que
podem formar consorcio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relagdo as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU ¢ no sentido de que a escolha pela permissdo ou vedagdo de consorcio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participagdo de
empresas em consorcio se fundamenta na hipdtese de o objeto a ser licitado ndo puder ser executado por
apenas uma Unica empresa. Cita-se: "4 jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a
admissdo ou ndo de consorcio de empresas em licitacoes e contratacoes é competéncia discriciondria do
administrador, devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. Nao obstante a
participagdo de consorcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou
vulto, tal alternativa também ndo é obrigatoria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que
indiguem se o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.”
(ACORDAO 2831/2012 -PLENARIO).

ou

6.2 - Naio sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio.

6.3 - E permitida a participagdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedida pelo o6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor

juramentado, devendo ter representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
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responder administrativa ou judicialmente.

6.3.1- Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros
deverdo ser submetidas a equalizagdo dos pregos visando acrescer a elas o valor correspondente aos
gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo

submetidos os licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacao nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representagao legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nao serd permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizacao.

NOTA EXPLICATIVA #6

E vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagao juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A area técnica demandante deverd apresentar justificativa expressa com relagdo as especificidades do caso
concreto.

ou

6.4.1 - Sera admitida a participag@o na licitagdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestdo para obterem melhor qualificacdo, renda, situacdo

socioecondmica e condigdes gerais de trabalho, nos termos da legislagdo em vigor.

6.4.2 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n® 12.690/12, devera atender,
conforme o caso, as exigéncias da clausula xx deste ato convocatorio, no que couber, assim como
apresentar, também no envelope de habilitagdo, os seguintes documentos:

I — ata de fundagdo, com o uso obrigatério da expressao “Cooperativa de Trabalho” na denominacdo
social da cooperativa;

I — estatuto (com ata da assembleia de aprovagao);

IIT - regimento interno (com ata da aprovacao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovagao);

V —edital de convocagdo de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
VI —registro da presenca dos cooperados em assembleias gerais;

VII - ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste

certame, se vencedora;
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VIII — relagdo dos cooperados que executardo o objeto, acompanhada dos documentos
comprobatorios da data de ingresso de cada qual na cooperativa;

IX - ata da sessdo em que os cooperados elegeram comissdo ou cooperado para realizar a
coordenagdo da prestacdo de servigos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato
nunca superior a 1 (um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratagdo, com a definicao
dos requisitos para a sua consecugdo, os valores contratados e a retribui¢do pecuniaria de cada socio

participe.

6.4.3 - Nao serd admitida participacao de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de mio de obra, ou que realizam intermediagdo de mao de obra subordinada,
mas apenas as prestadoras de servigos por intermédio dos proprios cooperados; ou

b) cujos atos constitutivos nao definam com precisdo a natureza dos servigos que se propdem a
prestar.

6.4.4 - Presumir-se-a intermediagdo de mao de obra subordinada a relagdo contratual estabelecida
entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso IX do

item 6.4.2.

6.4.5 - A constituicdo ou utilizagdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a
legislacdo trabalhista, previdenciaria ¢ o disposto nesta Lei acarretara aos responsaveis as sangoes

civeis e administrativas cabiveis.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem

em uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o0 44 € s6 para obras e servigos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidacao;

II - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituicdo;

7.2 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I- A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como
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participacdo dele em processos licitatorios, na condigao de licitante;

I - A quem tenha relacao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratagao;

c) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administra¢do Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdonomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades da administracdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢do ou

complementac¢do a mesma.

7.3 -E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagdo;

I - De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitagdo;

III - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sdcio, neste ultimo caso

quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II
e III do subitem 7.3 em licitagdo ou em execuc¢do de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes

de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagdo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra
aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela

ION no curso da licitagao.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou

financeiro, somente poderd apresentar uma Unica proposta de pregcos. Caso um licitante participe em
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mais de uma proposta de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°

123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢cdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao
licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei

Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebragdo
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da ION.

NOTA EXPLICATIVA #7
O prazo de vigéncia dos contratos nao podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e II do dispositivo citado.

8.2 - O prazo de execugdo da obra sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados

da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
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da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta poderd solicitar a

prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipoétese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificag@o, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.6.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitaggo.

9- DA INVERSAO DE FASES

9.1 A presente licitagio ser4 realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art.
66 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitagdo dos licitantes
preceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificagdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitagdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apos a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de

julgamento de propostas.
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10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B),
deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem
emendas, rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverao ser

numeradas em ordem crescente ¢ devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so6 lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I - ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N°XX/XXXX

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

IT - ENVELOPE “l’?o” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO — LIC N° XX/XXXX

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos os documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualifica¢do

Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Pre¢co em duas
vias, a Planilha Or¢camentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Prego devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente a0 més da apresentacdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, ¢ ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Or¢amentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacao da proposta.
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10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execugdo dos servigos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes
e desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios ¢ Despesas Indiretas, taxas, remuneragoes,
despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma

reivindicag@o para pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (Anexo X) nesta licitacdo ¢ de X%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composicao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas

e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do prego.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.1,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagdo ao valor total, indicado

més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de méao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servicos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.

NOTA EXPLICATIVA #38

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentagdo da proposta, a
comprovagdo do deposito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo,
devera observar o disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

10.7.8 - Devera ser exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagdo do

recolhimento de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitagdo.

10.7.8.1 - A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao,

conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitagao e Contratos — ION.

10.7.9 - A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

10.7.10 - Em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a participagio na LICITACAO, a
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correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para o CONTRATO, o que perfaz a

importancia de RS [@] ([®] milhdes de Reais).

NOTA EXPLICATIVA #9

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratagdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

10.7.11 - A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por

meio da seguinte modalidade:

1) Caugao em dinheiro;
(i1) Seguro-garantia;
(ii1) Fianga bancaria.

10.7.12 - A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE comprovar sua
renovagio, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes

do vencimento deste prazo.

10.7.13 - Se a PROPONENTE nao comprovar a renovagao da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no subitem 10.7.12, ser4 notificada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO para fazé-
lo no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificagdo, sob pena de ser

desclassificada da LICITACAO.
10.7.14 - Acaso a renovagao ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variacao do [IPCA XXX, entre o més anterior a data

para recebimento dos envelopes e 0 més imediatamente anterior a renovagao.

10.7.15 - A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisara a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

10.7.16 - As PROPONENTES deverdo, ainda, observar as seguintes condi¢des quando do
oferecimento da GARANTIA DA PROPOSTA:

10.7.17 - No caso de caugdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada em
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moeda corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do depdsito ou recolhimento,
apresentando-se 0 comprovante de pagamento, sob pena de ineficicia da prestacdo da garantia. O
depdsito devera ser realizado na conta bancaria Agéncia 72-8 e Conta 9732726-3, conforme as

condigdes e prazos previstas neste edital.

10.7.18 - No caso de fianca bancéria e seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser

prestada de acordo com os requisitos expostos no formulario anexo a este edital (Anexo X).

10.7.19 - Para fins de prestacdo das garantias determinadas no item 10.7.11, a PROPONENTE devera
preencher o formulario anexo a este edital (Anexo X). Apods, enviar o formulario preenchido e o
comprovante da regularidade da garantia (depdsito, apolice ou fianga) para o endereco XXxxxxxx até o

momento da habilitacio.

10.8 - A auséncia de identificagdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do prazo

acarretara a desconsideragdo da garantia, nos termos deste instrumento.

10.8.1 - Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o0 nome do

CONSORCIO.

10.8.2 - As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas condigoes
estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terio os demais

documentos devolvidos.

10.8.3 - Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE que
dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias apés a assinatura do
CONTRATO ou ap6s a data de publicacdo da revogagio ou anulagio da LICITACAO.

10.8.4 - O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participagio na LICITACAO dard causa a execugdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificagdo pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO a PROPONENTE

inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na legislagdo aplicavel.
10.8.5 - A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indeniza¢des devidas

pelas PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu

valor.
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penalidades e/ou indenizagdoes impostas, a PROPONENTE ficard obrigada a pagar pelos valores

remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizagdo a ela imposta.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso
de empresario individual,

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s)
nao constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, €
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo o6rgdo competente, quando a
atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a
licitagdo permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo X, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacao das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdencidria e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentagdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e
servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidio da Divida Ativa para fins de
Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certidio comprobatoria de

que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigao estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal serd feita por meio da certiddo negativa
ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida
Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de

que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
ndo obstante a obrigatoriedade de apresentagdo de toda a documentagdo habilitatoria, a comprovagao
da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre

vencedora na licitagao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certidOes negativas ou positivas com efeito de negativas.
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12.1.8 - O prazo acima poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

12.1.9 - A ndo regulariza¢do da documentag@o no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico —
CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatério devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de
compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe

técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro
de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil a comprovagdo do vinculo.
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13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Amexo X, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhard a execugao dos servigos de que trata
o objeto desta licitacdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida
em caso de fundada divida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal

9.094/17 c¢/c Lei n°® 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA
e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras
acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: XXX@XXXX.XXX, a
fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucio,
devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentacdo de
Habilita¢do. A visita saird da sede da ION, de forma individualizada e com espacamento entre as

visitas técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragdo
formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a
obra e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem

avengas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administragao.
14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial ¢ Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro
contabil, que comprovem a boa situacdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés
meses da data da apresentagdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais,

sendo vedada a substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.
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14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislagdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes

documentos para comprovagdo da capacidade econdmico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”b” em substitui¢do a publicagdo no Didrio Oficial, sera aceito a

copia da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na
Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar:
impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura ¢ Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contébil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicacdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - CertidGes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
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faléncias e recuperacao judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagdo da Licitagdo.

14.3.1 - Niao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperagdo judicial ou de pedido de homologa¢do de recuperagdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de

recuperagao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte féormula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou < 1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome ¢ nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 - Adicionalmente & comprovacao do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante
podera exigir a demonstrag@o de patrimdnio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado

da contratagao.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo economico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragdo do licitante (Anexo X) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por

menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Néo existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitagdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedigdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de
abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do orgdo

expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da

Lei n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as
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demais empresas, as demonstracdes contdbeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no 6rgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢ao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o
balanco de abertura contendo todos os fatos contdbeis relativos a instalagdo da nova empresa,
certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nao

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo ¢ a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documenta¢do de habilitagdo e proposta de pregos, o licitante sera declarado

vencedor, abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intenc¢do de recorrer.

17.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de XXXX.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os tltimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comisséo Permanente

de Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
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das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos

procedimentos previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar
a adequagdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execu¢do do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, ¢ ndo ocorrendo a participagdo de Empresa
de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n°

13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Or¢amentaria (Anexo X);

b)  se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;
c) se apresentar o Anexo X em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de
julgamento, ou que passe a ocupar essa posicao em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha
obtido colocagdo superior, a ION iniciara etapa de negociagdo, buscando condi¢des mais vantajosas

com 0 quem o apresentou.

18.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do

orgamento estimado.
19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
19.1 - O or¢amento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido

com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de

Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
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equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgio Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com

recursos oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por o6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério XXX serd considerado de forma global para
classificacdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacido

de Planilha Orgamentaria de Custos Unitarios.

NOTA EXPLICATIVA #10
Este item somente serd utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o prego total

superior ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas

com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orgamento estimado pela ION, ou

II —valor do or¢gamento estimado pela ION.

20 -DASESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os
Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes
se far@o presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo
estar munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante
legal da empresa, conforme Anexo X, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissédo

Permanente de Licitacdo.
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20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo X - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaragdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo
em licitacdo e impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com
o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitagdo ainda em vigor, ndo podera

prosseguir no certame, cabendo a Comissédo de Licitag@o declarar tal condicao.

NOTA EXPLICATIVA #11

Art. 59. Salvo no caso de inversdo de fases, o procedimento licitatorio terd fase recursal Unica.

§ 1° Os recursos serdo apresentados no prazo de 5 (cinco) dias uteis ap6s a habilitagdo e contemplarao, além
dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia do disposto nos incisos IV ¢ V do caput do
art. 51 desta Lei.

§ 2° Na hipdtese de inversdo de fases, o prazo referido no § 1° sera aberto apds a habilitagdo e apds o
encerramento da fase prevista no inciso V do caput do art. 51 (verificagdo das propostas), abrangendo o
segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso IV do caput do art. 51 desta Lei
(julgamento).

20.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo (envelope

A) e Proposta de Pregos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagdo relativa a Documentos de Habilitagdo, e

sua apreciagdo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;
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20.5.1 - Nesta etapa sera analisada a habilitacdo dos licitantes.

20.6 - A 1% Sessdo sera encerrada ap6s analise dos documentos apresentados.

20.7 - Em sessdo propria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da

habilitagdo e, uma vez impugnado, abrir-se-a prazo para apresentagdo de contrarrazoes.

20.8 - Apos analise das eventuais impugnacdes e contrarrazoes, sera divulgado o resultado da

habilitagdo.

20.8.1- Posteriormente a fase de habilitagdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, permanecer acima do orgamento

estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificagao.

20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 ¢ ndo for obtido valor igual ou
inferior a0 orcamento estimado para contratagdo, a Comissao de Licitacdo desclassificard as propostas

e encaminhard o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.

20.8.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL concedera 02 (dois) dias uteis para o licitante
apresentar Proposta de Pre¢co acompanhada de Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-financeiro,

de acordo com valores obtidos apds a negociagao.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitagdo, abrindo-
se prazo recursal para impugnagdo e pertinente contrarrazoes. Apds a fase recursal, sera divulgado o

resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo.

21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase de

habilitag@o e apos a fase de julgamento de propostas.
21.2  As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a

partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes

todos os licitantes.
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21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis ¢ comegara

imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso nao sera conhecido pela Comissao Permanente de Licitacdo quando interposto:

I - fora do prazo;
I - por quem ndo seja legitimado;
III - apds exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito ¢ entregue através do e-mail: xxx em horario

comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05

(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5 - A ION poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que
seja decidido o recurso, o processo licitatorio ndo terd seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera

encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicacdo e homologagdo do objeto da

licitagdo, encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na
respectiva ordem de classificagdo, e apds, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagdo da licitagdo, nos

termos do art. 75, § 2°, II, da Lei Federal n° 13.303/2016.
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22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a
execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA #12

De acordo com o Art. 70, §2° e §3° da Lei n°® 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excederd a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e tera seu
valor atualizado nas mesmas condi¢des nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servigos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos
financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento)
do valor do contrato.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberacao.

22.3 - O levantamento da cau¢do contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposigdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

224 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor
da caucdo para que seja mantido o percentual de XX% (XXX por cento) do valor do Contrato.

22.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original
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serd recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condi¢des de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacao das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo,

de acordo com o art. 618 do Caodigo Civil.

22.11 - Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios € convengdes, e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucdo das obras/servi¢os a seu encargo, respondendo por si e por

S€US SUCESSOores.

22.12 - A fiscalizacdo da execugdo das obras/servigos caberd a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizacdo, inclusive inspegdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos,
ndo eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificagdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando

de Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagéo.

23.2 - As medig¢Oes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos, devendo estar

de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
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eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios de qualidade estabelecido no processo de licitagdo e contratagao.

23.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao
regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes com identificagdo dos locais da sua

realizagdo.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medicdo, entregara ao Contratado o calculo

da medicdo, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa.

24.2 - O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medigdes,
as quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medi¢des observarao o efetivo avango dos servigos e
os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislagdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execucao dos servigcos e observadas as
demais disposigoes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de

erros e observando o disposto na legislagao citada e nos subitens seguintes.
24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 — Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo
de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentagao.

24.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera

o contratado fazer jus ao reajuste dos pregos unitarios que compdem as medigdes subsequentes, de

acordo com a férmula abaixo:
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Pm=P0xIm/10

Onde:

Pm — Precgo unitario apds o reajustamento;
PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna

35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.

NOTA EXPLICATIVA #13
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

24.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

24.8 — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,

ndo enseja reajuste ou corregao.

249 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publica¢do do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido

devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualiza¢do financeira pelo IGP-M / FGV e
juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.
24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.12 - O pagamento por eventuais servi¢os ou itens ndao previstos, desde que devidamente

justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do
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Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orgcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotard o mesmo critério

utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas or¢camentarias do processo licitatorio.

24.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera
das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem

24.10.

24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes,

alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0os acréscimos ou supressoes que
se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o

limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimo.

NOTA EXPLICATIVA #14
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redagao:
a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, nao podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder os limites estabelecidos no subitem 24.16,

salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da

Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
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forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos

no dispositivo legal.

25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sanc¢des previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III.  Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

25.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias tUteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

Il - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso
meramente protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo do procedimento licitatdrio;
IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatdrio;

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar instrumento contratual;
XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos
contratuais celebrados com a ION;
XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

35



PREFEITURA DE

&Niterol

TEMPO DE AVANGAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

254 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e¢ a gravidade da falta

cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

25.5 - A imposicao das penalidades € de competéncia exclusiva da CONTRATANTE.

25.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.6.2 - A reincidéncia da san¢@o de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensdo

pela ION.

25.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo

inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apés o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja

aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecucao
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parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecucao total.
f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questio

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questio;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no
Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a

licitagdo em questao;

25.7.2 - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por

cento) do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de

contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimacao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢ao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

25.8 —DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalag¢des, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

25.8.2 - A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
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importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscricao cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar

com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,

desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

25.8.6 - A sancao de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para

todos os orgaos e entidades da Administragcdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.8.8 - A sancao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenag@o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serdo impostas pelo Diretor

da area.
25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, nao
terd carater compensatorio € a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar

eventuais perdas ¢ danos.

2510 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo
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administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da
cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da

rescisdo contratual.

25.12 - A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

25.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado a partir

da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas no subitem 25.1.

25.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo
a descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatorio

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as
penalidades cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento,

encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisdo final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias

ateis.
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25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, ¢ uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa,
ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa

devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

25.17 - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

26 —DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30

(trinta) dias da comunicagdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apos o
decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do

contrato.
26.3 — A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presencga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragao.

264 — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,

dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais oriundos da execugdo do
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contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de

tais encargos.

26.5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio
da percep¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagio;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26,6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢cdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejara a
imediata expedi¢do de notificagio 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

26.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 —No caso do subitem 26.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de

aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 -DASUBCONTRATACAO

27.1 - So sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no
termo de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.
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NOTA EXPLICATIVA #15

Segundo o Acordao n° 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratacdo deve ser dotada
unicamente quando necessaria para garantir a execucao do contrato e desde que ndo atente contra
0s principios constitucionais inerentes ao processo licitatorio, e nem ofenda outros principios
relacionados as licitacdes, notadamente o da selecdo da proposta mais vantajosa para a estatal.
Ressalte-se que ¢ vedada a subcontratacdo integral em contratos administrativos, sendo possivel
a subcontratagdo parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a otica técnico-econdmica, a execu¢ao
integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido autorizacdo formal do
contratante (Acérdao n° 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratacdo pode representar inclusive
um fator de ampliagdo da competi¢do. Ha certas atividades dotadas de especializacao,
complexidade e onerosidade diferenciada. Impor a sua execu¢do de modo necessario pelo proprio
contratado pode resultar na redu¢do do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratacao
em tais casos ¢ justificado pelas mesmas razdes que legitimam a participacdo de empresas em
consorcio (Acérdao 2.021/2020, Plenario, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratagdes,
0s servigos que compdem o orcamento sdao tdo especializados a ponto de ser uma pratica de
mercado a subcontratacdo. Desse modo, o estabelecimento do limite da subcontratacdo deve ser
definido com base no caso concreto, considerando a analise das praticas do mercado. A titulo
sugestivo, indica-se a fixagdo do limite de subcontratagcdo de 30% do objeto contratado.

27.2

- A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

27.3

- Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando

vedada a emissao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese

dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

274

- A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integral e

solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

I-

II

do procedimento licitatorio do qual se originou a contratacdo;

- direta ou indiretamente, da elaboragdo de projeto basico ou executivo.

28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratagdo e a

execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.
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29 — DA MATRIZ DE RISCOS

29.1 - A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre
0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdomico financeiro na
execu¢do do Contrato, em termos de O6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacgao.

29.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

29.3 - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de

Riscos — Anexo X.

30 -DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

30.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

30.2 Como condigdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declaracio (Anexo
X) afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

NOTA EXPLICATIVA #16

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION, esta obrigagdo somente sera
exigida em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para
obras e servigos de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e
servigos, mesmo que na forma de pregdo eletronico, ¢ o prazo do contrato seja igual ou superior a 90
(noventa dias),

30.3 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

30.4 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
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ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orcamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execucdo, que serdo anexadas ao processo
administrativo (Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°

361/1991).

30.4.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

30.5 - Ahomologa¢ao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

30.6 - E facultada 2 Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informag¢do que deveria constar

originariamente da proposta.

30.7 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes

formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

30.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitagao.

30.9 - Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

IAnexo [

Anexo 11

IAnexo IIT

I Anexo IV

Anexo V

IAnexo VI

[Anexo VII
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NOTA EXPLICATIVA #17

De acordo com o Art. 39, §3° ¢ §4° do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION, integram o
instrumento convocatorio como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

I - 0 Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

II - orgamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios, quando for o caso;

III - a minuta do contrato, quando houver;

IV - as especificacdes complementares e as normas de execugao, quando for o caso;

V - as declaragdes sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e 44 da Lei n
13.303/2016.

No caso de obras ou servigos de engenharia, o instrumento convocatdrio contera ainda:

VI - o cronograma de execug@o, com as etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composic¢ao analitica do
percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratagdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. I, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contratagdes integradas e semi-integradas.

o

Niteroi, de de 202x.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° / 202x.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE,
E XXXX, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,

Empresa Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por
seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°
42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ,

inscrito no CPF sob o n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante

denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada

na Rua , Bairro , Cidade e 1nscrita
no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste
ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa,

resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da
LICITACAO n.°

/___, realizada por meio do processo administrativo n.° , que se regera pelas

normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e Decreto Municipal
n° 15.302/2024 e do instrumento convocatdrio, aplicando-se a este contrato suas disposigdes irrestrita

e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a XXXXXX, na forma da proposta de precos e do instrumento

convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de REXXXX (EXTENSO).



PREFEITURA DE

®Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

NOTA EXPLICATIVA #18
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I ¢ II do dispositivo citado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugio da obra sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicacdao da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,

do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam ¢ vencem em dia de expediente no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso,
multa moratoéria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢do de

pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de

terceiro reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA fara emissdo das faturas dos servicos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e

obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverad apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio
decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira
pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, ¢ aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata

die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Pre¢o equivalente terdo seus precgos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamenta¢do de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor pre¢o obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.
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PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢cdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realiza¢do da primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestacgao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgcamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do

custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecug@o do objeto contratual com base na féormula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; PO — Precgo unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;
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10 - Indice nacional de custo da constru¢io (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (/NCC -DI)

NOTA EXPLICATIVA #19
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora
do orgdo contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os
efeitos financeiros a data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de

crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de XX% (XX por cento) — a ser prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a
execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,

respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
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documento de recibo correspondente, apos a aceitacao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual

diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, 0o CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a
ser causados pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua

notificagéo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, II do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias tteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de XX% (XX por cento) do valor

do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu

periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias tteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO:____ NATUREZA DA DESPESA: FONTE:
EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula
Décima Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatorio, bem como do Art. 209 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

IT) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

as condigOes de habilitacao e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucdo dos trabalhos;
VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos

Servigos;
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X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necesséria a completa realizacdo das

obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execu¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo

dos contratos de trabalho em razao de horario, condicao ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na

execugao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR
9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e

danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a liberagdo dos

pagamentos;



PREFEITURA DE

®Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso

comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos servigos e, ainda,

a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissao/fungdo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.°

5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,

da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, e eventuais modificacdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao efetiva de

codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
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irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica;

NOTA EXPLICATIVA #20

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente sera
exigida em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para
obras e servigos de engenharia ¢ R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras ¢
servigos, mesmo que na forma de pregdo eletronico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90
(noventa dias),

XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento)
dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagcdo de rua, assistidos por
politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos

os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
os Onus, encargos ¢ obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias,
ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com

material e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tnica e exclusiva responsavel pelos onus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por for¢a da execucdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsdvel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a

qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdio prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.
PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o trinsito em julgado da decisio de

improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.
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PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisio final da
acdo trabalhista ou deciso final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado ¢/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢cdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢ao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicao do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢gdes avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucio total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo ¢ fiscalizagdo da execucdo das obras caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 ¢ 216 do Regulamento de

Licita¢des e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacao e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta

necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢io ¢ a atuagdo da fiscalizagio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da

execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo

11
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todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servigos mencionados, determinando o que for

necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela

presenca de fiscalizag@o ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgdo da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o

pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao

cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servicos;

f)Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

12
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h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execug¢do do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a

comprovacdo do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos créditos da

CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio
da percep¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios;

f) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagdo;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedi¢do de notificacio a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da
penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo

assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de

participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

13
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A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢ao Confea n° 1.094/2017. No Livro

de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteorologico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel
técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

1)as consultas a Fiscalizagao;

j)as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

)outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

IT — pela Fiscalizacio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos
€ cronogramas;

c) asobservagoes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;
f) adeterminacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacdo.

14
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de

Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execu¢do dos servigos, com base

nas caracteristicas das obras a serem executadas € os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigOes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade consignados no processo de licitagdo e contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo por preco unitario adotado,
cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de

calculo das medigoes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo
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dos locais da sua realizacgao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do serda acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solu¢do mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-

se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consondncia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da

execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local”
durante a execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o

valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente
serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e
ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que
devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem
como, as quantidades de servi¢co envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes

executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de
transportes, apos a realizacdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos. Somente serdo
aceitas solicitacdes para alteragdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso
de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente

demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apés a medigdo, entregard a
CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.
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PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuago
dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo,
sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de

riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos

no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apo6s sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico

da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipoétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a

17



PREFEITURA DE

Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive,
as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato ¢ do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apods
parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a
aprovacgao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional

para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
nao superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o

prazo de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivoa CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

¢) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacGes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
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CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdio consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizag@o, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensao da execugdo ¢
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio

financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugdo total ou parcial de suas clausulas e

condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administra¢io assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas

daquelas que estiverem em condi¢des de aceitacdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacao, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execug¢do imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administracdo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢do das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a ¢ b do caput desta
Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo

Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apés o recebimento provisorio;
b) moratoéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contrata¢do, subtraindo os valores ja aplicados de
multa nas parcelas anteriores

¢) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificagcdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execu¢do do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, nio podendo ultrapassar a

20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo
recomposi¢do no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.
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PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagdo em licitagio e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisio imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infrag@o.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangdo de suspensio leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusio mencionada no item acima, os dados relativos
as sangoes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata
o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus

efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensdo podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos
praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagio de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicag@o da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.
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PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notifica¢do, no caso de aplica¢do das penalidades previstas nas

alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplica¢do ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso
hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.
PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio publica, nos
termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacao de

multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia
prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que nao

comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1%
(um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em

20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoéteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualifica¢do técnica, econémica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser
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com prévio e expresso consentimento da parte contraria ¢ sempre mediante instrumento proprio,

devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Nitero6i.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento

convocatorio e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessido

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio ¢ cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 serd admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a XX (XXXX por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagio serd admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificag@o técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio nio altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na

execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
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contratacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagdo do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrup¢do previstas na legislagio brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a
Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes
e tratados internacionais anticorrup¢do dos quais o Brasil ¢é signatario, denominadas em conjunto
“Leis Anticorrup¢do”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio

ou uma infragdo aos termos das Leis Anticorrupcdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.
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q)) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou

direcionar negdcios ilicitamente e;

1D adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupg@o, com o objetivo de prevenir atos de corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de

dinheiro por seus so6cios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo e a realiza¢do de qualquer ato de procedimento licitatério pubico, licitagdo publica

ou contrato dela decorrente;

(11) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(111) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes puiblicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo

em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; €

(v) nao manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdmico financeiro

dos contratos celebrados com a administra¢do publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢io e suas
regulamentagdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e
com ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico

e/ou com decisdo judicial condenatoéria em segunda instincia, sera considerado uma infracado grave a
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este contrato e conferird a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além
da aplicagdo das sangdes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de acdo com
vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n°® 12.846,

de 1° de agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLIiTICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD (com redag¢do dada pela Lei
Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da
outra, comprometendo-se a proteger € manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da
outra, em funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a

revelarem tais informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratacao,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestagdo de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niter6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato
que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e

achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:
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PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE

28



