



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de DIVULGAÇÃO de RESULTADO da
ANÁLISE dos ENVELOPES de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

1 - *AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITAÇÃO Nº. 001 / 2026 - DISPUTA FECHADO - PRESENCIAL - SEMI INTEGRADA - COM INVERSÃO DE FASES - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900247351/2025*, TENDO COMO OBJETO: *"PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIO ICARAÍ PARA MITIGAÇÃO DOS ALAGAMENTOS DO ENTORNO DO ESTÁDIO CAIO MARTINS COM IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO NO BAIRRO DE ICARAÍ - NITERÓI / RJ"*, QUE SERIA REALIZADO NO DIA 22 / 04 / 2026 ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS, PARA O DIA 30 / 04 / 2026, ÀS 11:30 (ONZE E TRINTA) HORAS, EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DO OBJETO.

CPL / ION, 20 DE ABRIL DE 2025

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023