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LICITACAO N° 07/2026
EDITAL DE DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1- INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,

devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no Processo n°
9900171633/2025, fara realizar no dia 10/06/2026, as 11h, na Sala de Licitacdes da ION, Empresa
Publica criada pelo Decreto Municipal n® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11°
andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32104465/0001-89, licitacdo que adotara o critério
de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE
FASES ¢ regime de contratagio d¢ EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que se regera pela
Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION, pela Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no

presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo serd obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.
1.3 - E vedada a execugio, sem projeto executivo, de obras e servios de engenharia.

1.4 - As retificacbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir

na sua elaboracao.

1.5 - A Licitag@o a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com

o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no

enderego eletrdnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
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Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega
de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante

trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretagao de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Caber4 & Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa para execugdo de contengdo de encosta —
Rua Castro Guimardes - Largo da Batalha, Niter6i/RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo

n°. 9900171633/2025 e de acordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico.

2.2 - Para os fins do inciso I, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, s3o consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:
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PARCELA DE RELEVANCIA
Lo Objeto Rsferéncias
Lango d= Estabilizagdo de Taludes no municipio de Nitendi - RJ -
Batalha Rua Castro Guimaraes EMOF - DEZEMERC) 2125
I Cédi D _— . Ouantidade 58
355 Percentual
PERFURACAC ROTATIWA COM COROA DE DIAMANTEEM ROCHA
SADIAMETRO HWG({100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
1.11 01.004.0043-A CANTEIRO E INSTALACAD DO EQUIPAMENTO EM CADA FURD M 1586,20 17.42%

PERFURACAD ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM ALTERACAD DE
ROCHA,DIAMETRO HWG({100MM],INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO
1.10 01.004.0025-A DO CANTEIRO E INSTALACAD DD EQUIPAMENTO EM CADA FURD M 1.747,20 10,37%

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
3ZMM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAD
ANTICORROSIVA, PREPARO,COLOCACAD E PROTENSAD, EXCLUSIVE

114 11.020.0006-A PERFURACAD E INJECAD M 4150,13 8,04%
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMASERVICO INTEIRAMENTE

54 05.001.0185-A MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA TXM 392 465,52 7.31%

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SDLO,DIAMETRO
H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E

14 01.002.0028-A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURD M 2 468,55 5,28%
TRAMNSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,5ERVICO
55 05.001.0186-A INTEIRAMENTEMANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA TXM 412 103,19 5,13%

COMCRETO ARMADO, FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO{IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACD CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
113 11.013.0080-A PARACORTE,DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS M3 143,06 4,60%

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagdo

or¢amentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0132.3008
Natureza da Despesa 4.4.90.51
Fonte de Recurso 1.704.02

4 - TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES ¢ regime de contratagio d¢ EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ R$ 33.266.417,61 (trinta e trés milhdes duzentos e sessenta

e seis mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e um centavos).



ey PREFEITURA DE

1S —
% INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

o objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consoércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consoércio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdmico-
financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagao e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragado do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto

licitatério, até sua aceitagcdo definitiva.

6.2.6 - Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consorcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das instituigdes ou empresas para autorizar a alienag@o de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente
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6.3 - E permitida a participagio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizacao.

6.7- Serdo desclassificados(as):
I.- As propostas com precos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente inexequiveis
IL.- As propostas que contenham vicio insandvel ou ilegalidade
II1.- As propostas de pregos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico;

6.8- Nas licitagcdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I. — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou

II. — Valor do or¢amento estimado pela ION.

6.9— Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I. - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos
global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos
¢ salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio
ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais ¢ instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao

II. - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
5
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instrumentos de cardter normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do

art. 56 da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.
7 DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderao participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificagdo requerida para
a execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou nao no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servigos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (0 44 ¢ s6 para obras e servigos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

II - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidagéo;

IIT - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituigao;
7.3 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I - A contratagio do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participagdo dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;
II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribui¢des envolvam a atuac¢do na area responsavel pela licitagdo ou
contratacao;

¢) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administragio Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Auténomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido6
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seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades da administragao publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢do ou complementacao

a mesma.

7.4 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:
I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacdo;

II - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragao do anteprojeto ou projeto

basico da licitacdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste Ultimo caso quando a

participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e III
do subitem 7.4 em licitagdo ou em execu¢dao de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigco da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participagdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto
basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos ¢ obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a

empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitaggo.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente podera apresentar uma tnica proposta de pregos. Caso um licitante participe em mais

de uma proposta de precos, estas propostas nao serdo levadas em consideragado e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
7
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no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢cdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteracdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.5, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal

n.° 2.849/2011.

8 -DOS PRAZOS

8.1- O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 16 (dezesseis) meses contado(s) da celebracdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.2- O prazo de execuc¢ao do servico sera de 12 (doze) meses contado(s) da data de publicacdo da ordem
de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1- Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusao do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finaliza¢do. Caso a execugdo nao seja concluida
dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a nao

conclusao decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipotese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera constituido
em mora e estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis. Alternativamente, a Administracdo podera
optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da
execugdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tinico, do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

8.3— O prazo de durag¢do do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses € na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4— Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

8.4.1— Se por motivo de forga maior, a adjudica¢do ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
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proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a

prorrogagdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 —Na hipoétese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacgao e nao comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.6.1— O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo ¢

nas condigOes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagdo.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO

9.1 — Esta licitagdo sera processada, em carater excepcional e devidamente motivado, com inversdo de
fases, nos termos do art. 66 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION e do art. 51, § 1°, da Lei
n°® 13.303/2016, de modo que a habilitacdo dos licitantes precedera a abertura e o julgamento das
propostas e lances. A medida encontra-se expressamente prevista neste edital, visando a eficiéncia
procedimental e a selecdo da proposta mais vantajosa, com observancia das regras especificas de

recursos e demais disposigoes aplicaveis.

9.2 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo iniciara pela analise dos documentos de habilitagdo dos
proponentes. Concluida a habilita¢do, abrir-se-a prazo para manifestagdo e apresentagdo de recursos, na
forma do item 20 deste edital. Esgotada a instancia recursal, proceder-se-a ao exame ¢ julgamento das
propostas.

I- ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N° 07/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE 9
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II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 07/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.3 - O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter todos
documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Técnica,

Qualificagdo Econémico- Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

9.4 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas vias,
a Planilha Or¢camentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por

meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5 - A Proposta de Precos devera:

(1) indicar o preco total dos servicos a executar, referido ao més da apresentacao;

(i) consignar os valores em algarismos e por extenso, prevalecendo o por extenso em caso de
divergéncia; e

(ii1) vir rubricada em todas as folhas e assinada na ultima pelo representante legal da licitante ou

procurador com poderes.

9.6 - A Planilha Orgamentéria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante a0 mes

de apresentagao da proposta.

9.7 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos servigos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com
mobilizacdes e desmobilizacdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacao,
energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto

desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada.

9.8 - BDI nesta licitagdo ¢ de 22%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de Composigéo

Analitica do BDI.

10
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9.9 - Na planilha orgamentaria todos os itens deverao ser objeto de composi¢ao detalhada, especificando

os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer

outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco.

9.10 O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,

devera conter o percentual do valor de cada categoria de servi¢o em relagdo ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo.

9.11 - Da Planilha Orgamentaria ndo deverdo constar orgados em separado os insumos de mio de obra

e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

9.12 - Devera ser exigida, no momento da apresentacao da proposta, a comprovacao do recolhimento

de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacao.

9.12.1- A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao,

conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitacdo e Contratos — [ON

9.12.2- A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

9.13. Em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a participagdo na LICITACAO, a
PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para o CONTRATO, o que perfaz a
importancia de R$ 332.664,17 (trezentos e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e

dezessete centavos).

9.13.1. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada

por meio da seguinte modalidade:

(i)  Caucao em dinheiro;
(i)  Seguro-garantia;

(iii) Fianga bancaria.

9.13.2. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE comprovar
sua renovagao, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias

11
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antes do vencimento deste prazo.

9.13.3. Se a PROPONENTE nao comprovar a renovacado da GARANTIA DA PROPOSTA no
prazo fixado no item 9.4, ser4 notificada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO para
fazé-lo no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificagdo, sob pena de ser desclassificada da

LICITACAO.

9.13.4. Acaso a renovagao ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variagdo do IPCA, entre o més anterior a data para

recebimento dos envelopes e 0 més imediatamente anterior a renovagao.

9.13.5. A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisara a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.
9.13.6. As PROPONENTES deverdo, ainda, observar as seguintes condi¢cdes quando do

oferecimento da GARANTIA DA PROPOSTA:

9.13.7. No caso de caucdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada
em moeda corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do depdsito ou recolhimento,

apresentando-se o comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestagdo da garantia.

9.13.8 A PROPONENTE devera cadastrar um endereco eletronico (e-mail), manifestando seu
interesse em realizar a garantia por meio do envio de mensagem para o enderego
cplioncplion@gmail.com. Apds o envio, sera encaminhado um formulario, que devera ser
devidamente preenchido e devolvido dentro do prazo estipulado. Apds a devolugdo do formulario, a
empresa proponente sera formalmente comunicada, sendo fornecido o nimero da conta bancaria onde
devera ser efetuado o recolhimento da garantia. O depoésito devera ser realizado conforme as condigdes

e prazos estabelecidos no contrato.

9.14. A auséncia de identificagdo correta ou a ndo apresentagdo do comprovante dentro do prazo

acarretara a desconsideragdo da garantia, nos termos deste instrumento.
9.14.1. Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA poder ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o nome do

CONSORCIO.

9.14.2. As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas 1y
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condigdes estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terdo os

demais documentos devolvidos.

9.14.3. Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada
PROPONENTE que dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias
apos a assinatura do CONTRATO ou apés a data de publicacdo da revogacdo ou anulacdo da

LICITACAO.

9.14.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigagdes assumidas pelas PROPONENTES
em decorréncia de sua participagdo na LICITACAO dara causa a execucdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificagao pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO 4 PROPONENTE

inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na legislagdo aplicavel.

9.14.5. A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizagdes devidas
pelas PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu

valor.

9.14.6 - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as
penalidades e/ou indenizagdes impostas, a PROPONENTE ficar4d obrigada a pagar pelos valores

remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizagdo a ela imposta.

9.14.7 - O comprovante da garantia de proposta devera ser apresentado:
(i) no ato de entrega da proposta, quando observado o procedimento ordinario; e

(i1) no ato de apresentacao dos documentos de habilitacdo, quando adotada a inversdo de fases.

10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:
10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso

de empresario individual;
¢) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de estrangeiro.

10.3 - Pessoa Juridica:
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a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro Publico
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza,

acompanhado de todas as alteragdes ou consolidacao respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribui¢do e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo

constarem do estatuto ou contrato social;

¢) inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagédo

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, ¢ ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade

desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constitui¢do de Consoércio, piblico ou particular, quando a licitagéo

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VII, do Edital.
11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

11.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacao das seguintes certidoes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da

Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil14
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(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual serd feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidao da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo

respectivo objeto, esta isento de inscri¢ao estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa
ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida
Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que

o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscricdo municipal,

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante
a apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva

de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma
da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentagdo de toda a documentagdo habilitatoria, a
comprovagao da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato

caso se sagre vencedora na licitacdo.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias
uteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo

de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administragcao Publica.
11.1.9 - A ndo regularizagdo da documentacao no prazo estipulado implicard a decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA s
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12.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

12.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil e
Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas certiddoes de Acervo Técnico
— CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatério devem se limitar 35% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo,
indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no

qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovagao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(oes) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substitui¢@o por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacao do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverao estar
acompanhados de copia autenticada das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas

as obras atestadas.

12.1.3 - Declaragéo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
16
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responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servigos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta

declaracio devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida

em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n°® 13.726/18.

12.1.5 - Atestado (s) de capacidade técnico-operacional, que comprove (m) que a licitante tenha
executado, para o6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada, experiéncia na execu¢do de obras
referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do processo licitatorio devem
se limitar a 35% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas

no item 2.2 do Edital

12.1.6 - Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras
acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail:
cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou
indiretamente nos custos de execug@o, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela [ON
que serd juntado 4 Documentacdo de Habilitacdo. A visita saira da sede da ION, de forma individualizada

€ com espacamento entre as visitas técnicas.

12.1.7 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declara¢ao formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administragao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢cdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil,
que comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data
da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.
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13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislacao vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes

documentos para comprovacao da capacidade economico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com o devido registro

na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragdo digital deverao apresentar: impressao

do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo

SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contébil);

c¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contébil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicagdo em Diario
Oficial das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”’) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”,

€C 9% ¢c 1%
c”, “d”).
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13.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execugdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagdo da Licitagdo.

13.3.1- Nao sera causa de inabilitag@o do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperagio
judicial ou de pedido de homologagdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes

financeiras do Gltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um
inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de

acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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13.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras

do tltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = < 1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5,
deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdomico-finnceira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1- Declaracdo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal.

15 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE A

16.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitagdo, somente
serdo aceitos se com prazo de expedi¢do nao superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de abertura da
Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgao expedidor.

16.2 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
Lein® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovagdo de registro no orgao

competente. A documentagdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da
20
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INDNRC 107/2008 (Instru¢ao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado por

contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

16.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

16.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentagdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.6 - Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacao, previstas no Edital.

16.7 - Nao sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que nao afete o conteudo ¢ a

idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

16.8 - Aprovada a documentagao de habilitagdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo

de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencao de recorrer.

16.9 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da intengdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitagdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos

procedimentos previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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17.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitird proposta que
apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar
a adequacdo do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execu¢ao do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de pregos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo II);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) seapresentar o Anexo II em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o prego global estimado;

€) se o prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de
julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢ao em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha
obtido colocacdo superior, a ION iniciara etapa de negociacdo, buscando condi¢des mais vantajosas

com o quem o apresentou.

17.9- A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, permanecer acima do

or¢amento estimado.

17.10 - S6 serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes previamente

habilitados, conforme dispoe o Art. 88, I e II do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O or¢amento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema

equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
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da Construgao Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverao ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagdo

de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassifica¢do da proposta, o prego total superior

ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

do or¢amento estimado pela ION, ou

I —valor do orgamento estimado pela ION.

19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitac¢do.
19.2 - A auséncia de representantes credenciados nao exclui a participagao do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante

€, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de)5
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um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo IX - Declarag@o de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitagdo declara¢dao de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagao
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdao de Licitagdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, ¢ o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impega a sua participagao em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir

no certame, cabendo a Comissao de Licitagdo declarar tal condi¢éo.

19.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo

(envelope A) e Proposta de Pregos (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagdo relativa a Habilitagdo (envelope A), ¢ sua

apreciacdo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.6 - Da sess@o de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera lavrada ata
circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da

Comissao permanente de Licitagdo.

19.7- Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao permanente de Licitacao,

que os rubricard, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

19.8 - Serao considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condi¢des previstas

neste Edital;

19.9 - A 1* Sessdo sera encerrada apds a leitura do resultado final da habilitagdo/inabilitagdo proposta

pela CPL.
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19.10 - Apds comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente a abertura dos
envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes renunciem expressamente ao direito
de recorrer da decisdo relativa a habilitacdo. Neste caso, serdao devolvidos aos Licitantes inabilitados os

envelopes “B” — Proposta de Precos — fechados.

19.11 - Nao ocorrendo rentncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, serd designada
data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Precos, observado o prazo de 05 (cinco) dias uteis

para interposi¢ao de recurso; na forma do item 19.

19.12 - 2* Sessdo — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Proposta
de Pregos somente dos licitantes declarados habilitados nos termos deste edital. Nesta etapa sera
analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro, ¢ sua apreciagdo e rubrica pela CPL e

pelos licitantes presentes;

19.13 - Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar;

19.14 - Quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
orgamento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificagao.

19.15 - Se depois de adotadas as providéncias do item 19.7 e ndo for obtido valor igual ou inferior ao
orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitagdo desclassificara as propostas e

encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

19.16 - Apos a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a CPL declararé a

empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

19.17 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes ¢ pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo.

20 - DOS RECURSOS

20.1 - Em razao da inversao de fases, ficam assegurados dois momentos recursais:
(i) contra a decis@o de habilitagdo/inabilitacdo e

(i1) contra o julgamento/verificagdo de efetividade das propostas.

20.2 - Exaurida a fase recursa apos a fase de julgamento, o processo administrativo sera
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encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicacdo e homologacao do

objeto da licitagdo, encerrando o procedimento licitatorio.

20.3 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderao apresentar recursos apds a fase de habilitagao
e apos a fase de julgamento de propostas.

20.4 - Asrazoes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado a partir
da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessao, se presentes todos os

licitantes.

20.4.1- O prazo para apresentagdo de contrarrazoes sera de 05 (cinco) dias uteis e comegara

imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.4.

20.4.2- E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a

defesa de seus interesses.

20.5 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
II - por quem ndo seja legitimado;

III - apos exaurida a esfera administrativa.

20.6 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail: cplioncplion@gmail.com, em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias tteis.

20.6.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido
a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé- lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo

de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

20.7 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo terd seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

20.8- O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.
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20.9 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo sera encaminhado ao Presidente para
deliberagao quanto a adjudicagdo e homologagdo do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento

licitatorio.
21 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na
respectiva ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes
propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagio da licitagdo, nos

termos do art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

21.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberagao.

21.3.1 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser

apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

21.5- Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da

garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagdo.
21.6- Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n° 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo

para que seja mantido o percentual de de 3% (trés por cento), do valor do Contrato.

21.7- Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a2 ;
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Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9- O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condi¢cdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacao das obras/servicos ou do funcionamento das instalacdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servico,

de acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislagGes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes. €
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios
de servigos publicos, em virtude da execucgdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e

por s€us Sucessores.

21.12 - A fiscalizagdo da execuc¢do das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizacdo, inclusive inspegdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos,
ndo eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto ¢ de suas
especificagcdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas & qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associag@o Brasileira de Normas Técnicas.

22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando

de Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;
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b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

22.2 - As medic¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos, devendo estar
de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

22.3 - As medigoes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execugdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagao efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes com identificacdo dos locais da sua

realizagao.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medigado, entregara ao Contratado o calculo

da medig@o, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
institui¢do financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero ¢ agéncia foram informados pelo

adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissao das faturas dos servigos realizados, aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro,
observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a ultima etapa e obedecido o sistema de
medigdes, conforme item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidagao
das despesas, nos termos da legislagdo em vigor. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta

de erros e observado o disposto na legislagdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS
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e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado pela ION, podera
o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de

acordo com a férmula abaixo:

P m=P oxlm/ Io

Onde:

P, — Preco unitario apos o reajustamento; Py

— Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

Ip - Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento seré calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgao, coluna

35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogagao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao

enseja reajuste ou corregao.

23.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos transcorridos 12 meses da

data base do orgamento elaborado pela ION.

23.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicacdo
do indice ajustado contratualmente , para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Coédigo Civil. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo

proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e
juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
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apuradas em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha or¢amentaria com a

incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do
Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes,
ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto

ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixagdo dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera
das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem

23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos

supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco poB

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.16.

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n° 13.303/2016, as reducdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,

individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos
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no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditorio
¢ a ampla defesa anteriormente a sua aplicag@o definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

1. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
II1. Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

24.2 - Sido consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias tuteis, ndo atender, sem justificativa,
a convocagdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;
IT - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
III - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial;
VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢do de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugdo

24.3 - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a gravidade da falta

cometida.
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244 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacao.

24.5 - A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

246. -DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

24.6.2 - A reincidéncia da sangdo de adverténcia ensejara a aplicacdo de penalidade de suspensao pela

ION.

24.7- DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

24.7.1- A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa

nas parcelas anteriores;

¢) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugao do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecu¢do parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratag@o, pela inexecugao total.

f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondentes
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a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital, podera
ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em

questao.

24.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, nao podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimacao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢ao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

24.7.5- Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

24.8- DA SANCAO DE SUSPENCAO:

24.8.1- Cabe a san¢ao de suspensdo em razao de agdo ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado

dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.
24.8.2 - A sancdo de suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrigdo

cadastral.

24.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com

a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.
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24.8.4- A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

24.8.5- A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde

que justificado com base na gravidade da infracao.

24.8.6 - A sancao de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de

Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sanc¢des aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para

todos os orgaos e entidades da Administragdo Piblica do Municipio de Niteroi.

24.8.8- A sangdo de suspensdo poderd também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

C) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;
24.8.9- A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas pelo Diretor da

area.

24.9- A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, ndo tera carater
compensatorio € a sua cobranca ndo isentard a LICITANTE da obrigago de indenizar eventuais perdas

e danos.

24.10- A aplicagao de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo administrativa

do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

24.11- As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas

e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

24.12- A aplica¢do de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos ¢ os fundamentos legais pertinentes para a aplica¢do da penalidade, assim
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como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13- Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

24.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da

sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.2.

24.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1 - A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatorio

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.15.2 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentagdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisao final.

24.16- A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias

uteis.,

24.16.1- A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

24.16.2- No caso de indeferimento da defesa apresentada, ¢ uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

24.16.3- Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei
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12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

25- DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1- O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicag@o formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2- O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execug@o do contrato.

25.3- A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenga de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administragdo.

25.4- A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,

podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

25.5- A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Est4 pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percep¢do com habitualidade, devam integrar os saldrio; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia 1util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

25.6- A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos
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a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido ¢ o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre

que expirados os respectivos prazos de validade.

25.7- A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 ¢ 25.6 ensejara a
imediata expedicao de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias tteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias e para a apresentacao
de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de

descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

25.8- Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9- No caso do subitem 25.8, sera expedida notificacgdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

26- DA SUBCONTRATACAO

26.1- SO sera admitida a subcontratac@o de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo
de referéncia, limitada a 30% (¢rinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior

relevancia técnica.

26.2- A subcontratacdo serd admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

26.3- Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada
a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e

49 da Lei Complementar n® 123/2006.

26.4- A subcontratagdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a ION.

26.5- A subcontratag¢do porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.
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26.6- E vedada a subcontratagdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;

I - direta ou indiretamente, da elaborag@o de projeto basico ou executivo.

27- DO FORO

27.1- E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratagdo e a
execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

28- DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1- Ficam os licitantes sujeitos as sangoes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na

licitagdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

28.2 - Como condicao para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declara¢ao (Anexo XI)
afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicaco efetiva de codigos de ética
e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e

atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

28.3- A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por

provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

28.4- O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anota¢des dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orcamentaria ¢ dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

28.4.1- As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.
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28.5- A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

28.6- E facultada a Comissdo Permanente de Licitagio ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,

vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

28.7- A critério da Comissao Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.8- Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao
Permanente de Licitacao.

28.9- Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo |l Planilhas

Anexo |l Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII Declaracgao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VIII Modelo de Credenciamento

Anexo IX Modelo de Declaragao de Cumprimento a CF

Anexo X Matriz de Risco

Anexo XI Declaracéo de Existéncia de Programa de Integridade
Anexo XII Formulario

Nitero6i, 15 de maio de 2026.

Presidente da CPL

40



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

ANEXO IIT - MINUTA DE CONTRATO N.° /2026.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO
CONTRATANTE, E A _, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n° 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n® 0xx.7xx.8xx-
86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a
sociedade empresaria situada na Rua , Bairro , Cidade
e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa , resolvem
celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°
07/2026, realizada por meio do Processo Administrativo n.° 9900171633/2025, que se regera pelas normas
da Lein.® 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION Decreto Municipal n° 15.302/2024
e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

A contratagdo de empresa para execucdo de contengdo de encosta — Rua Castro Guimardes - Largo da
Batalha, Niter6i/RJ.

PARAQRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime d¢ EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ XX.XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX centavos)
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 16 (dezesseis) meses contado(s) da celebracdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servigos sera de 12 (doze) meses contado(s) de}}1
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data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual poderé ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que néo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissio das faturas dos
servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo IV) e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA-
SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
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periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faga necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que néio decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de

validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;
¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

FGTS; 43



ey PREFEITURA DE

% = INFRAESTRUTURA
i E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente ser4 autorizado ap6s a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgcamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do

custo de producao ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento;
PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a

partir da data base do or¢amento;

10 - indice nacional de custo da constru¢io (/NCC-DI) mensal referente ao més da data base do

or¢amento;
O reajustamento sera calculado pela tabela (/INCC-DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do

orgao contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmentegs
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ou da entrada em vigor do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) —a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida ap6s a execugao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢cdes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisio decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, 0o CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacdo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
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CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias tteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realiza¢ao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0132.3008
Natureza da Despesa 4.4.90.51

Fonte de Recurso 1.704.02

EMPENHO: XXX/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotacdes orgamentdarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizag@o do contrato;

IV) receber provisodria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
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IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as

condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execugdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢ao do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao

de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execugdo dos servigos;

X) atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os d6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material € mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de

trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagoes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao

Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
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maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servi¢os ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
0s equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao para a liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da fiscaliza¢do

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até¢ o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/fungao;

XXIII) registrar o Contrato ¢ a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,

constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da

Lei Federal n® 8.213/1991; 48
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XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

praticados contra a Administracdo Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por forca da execu¢do do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugao
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista na alinea II sera realizada na data do conhecimento pela

ION da existéncia da ag@o trabalhista ou da verificagao da existéncia de débitos previdenciarios.
PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o trénsito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na alinea IV, ag



ey PREFEITURA DE

% = INFRAESTRUTURA
i E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato serda executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)

Engenheiro(a) que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes
com o0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicao do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitagao ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execucdo do servigo caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 ¢ 216 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuagio da fiscalizagio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento. 50
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PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administragdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA manter4 na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apés o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execug¢do de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;
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h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢cdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no Gltimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedi¢@o de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permaneendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO —No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢do Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I - pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, ¢ nimeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico,
quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

1) as consultas a Fiscalizacao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagdo;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

IT — pela Fiscaliza¢io:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propodsito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restri¢oes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da

CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe; :
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f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou auténomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo obedecera a

previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execug@o dos servigos, com base nas

caracteristicas a serem executadas € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medic¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicOes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados

e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por prego unitario adotado, cabendo a
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fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medicdes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da

sua realizacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solugido mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigao previstos no Resumo do Dossi€ Técnico, obedecendo-

se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdio dos servigos, em consondncia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execucgao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execuc¢do contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisao sobre as solu¢des técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso € o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio seréio aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serfo aceitas
solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execucao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apés a medicio, entregara e‘% .
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CONTRATADA o calculo da medicdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagao dos
trabalhos. Deverd ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alterag@o estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao nio atendimento das

exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a
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contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita da CONTRATADA, apo6s parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo

de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedig¢io do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagcdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e¢ desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucgdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade. 57
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CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdio consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execucao e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condicdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisio contratual serio formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficarda a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administra¢io assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

58



ey PREFEITURA DE

% = INFRAESTRUTURA
i E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescis@o e apenas daquelas

que estiverem em condi¢cdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA,
a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execug@o imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infrag@o:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de LicitagGes ¢ Contratos da

ION.
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PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administrag¢do Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucao do objeto
contratado;

d) compensatoéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;

¢) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratag@o, pela inexecugdo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (tr€s) dias tteis. Em caso de ndo
recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nio puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitagio e impedimento de

contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser
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aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangéo de suspensio leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagao da extensdo dos seus

efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico ¢ da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagio de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar ¢ o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificag¢do, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e ¢ do caput desta Clausula.
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PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicag@o ou ndo da sanc¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo ptblica, nos termos
do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido,a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipdteses de fusdo, cisao ou incorporagao, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo técnica, econémica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragdo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato nao podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Didrio Oficial do Municipio de Niterdi.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitag@o estabelecidos no instrumento convocatorio

e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nido é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autoriza¢io da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagédo técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integral e solidariamente responsavel perante & ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
nao possa ser resolvido por meio amigdvel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, de de 2026.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

SOCIO GERENTE o
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacédo realizada a
EMPIESaA. ... e , inscrita no CNPJ sob o
[ R , designara em suas relagdes com a ION, conforme matéria, os
seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),.....ccccvvveeeeeeiiiiiiieee......(SOCIO/diretor/pr
OCUFAAON) oo, (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado civil),
.................................................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob o
(0 R , inscrito N0 CPF  SOD 0 NOiiiiiie e, ,
reSidente.. ..o Telefone(s):...coeevvviiiiiiiiieinis
Emaili. ..

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO: ... (nome),
FESIAENTE. .. Telefone(s):.....cccevveeeveeiiinnnnee
........................................ e 0 = | PR | o < To- | (o TN o)
CREAsobon®..................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por for¢a do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado na
parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do
licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comissao
Permanente de Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto €, apos
a lavratura da Ata final.

65



ey PREFEITURA DE

% = INFRAESTRUTURA
A ? E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

ANEXO VII

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° XXX/2026.

............................................................................................... ,inscrita  no

L0 | o , por intermédio de seu representante legal
(oI =) IS 11 - ) I PP PPPPPPIPN , portador (a) da Carteira de
Identidade NO .......oooeniieeeee e €doOCPF N® .., , DECLARA ,

para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido
pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observagao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIl - MODELO — DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(enderego completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3°da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigao), sediada
(enderego completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagcao instaurada pela ION, na modalidade de Licitacdo N° xx/2026, que nao
foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que se proceda a
autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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ANEXO XI
DECLARACAO DE EXISTENCIA DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE
DECLARACAO

(nome da  empresa), CNPJ
(nimero  de  inscri¢do), sediada em
(endereco completo), por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) , portador (a)
da  Carteira de Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade com o previsto
na Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modifica¢des e regulamentos
subsequentes, que mantém programa de integridade, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicacdo
efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

(Local), de de (Data)
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Anexo XII - FORMULARIO
FORMULARIO: SEGURO-GARANTIA DE PROPOSTA

A [nome da seguradora], por meio da presente apolice de Seguro-Garantia de Proposta (Oferta), garante ao
SEGURADO, ION — Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterdi, pessoa juridica integrante da
Administracdo Publica indireta do Municipio de Niterdi, o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
TOMADOR, [nome da empresa licitante], relativas a manutengdo da proposta apresentada e a assinatura
do contrato, caso venha a ser regularmente convocada, no &mbito do procedimento licitatorio promovido pela
ION, identificado pelo [nimero do edital e do processo administrative], cujo objeto consiste em
[descricdo resumida do objeto], nos termos e limites estabelecidos nesta apdlice.
A presente garantia ¢ prestada na modalidade Seguro-Garantia de Proposta, no valor de RS [valor] ([valor
por extenso]), correspondente a0 montante exigido no instrumento convocatdrio, observado o percentual
incidente sobre o valor estimado da contratagdo, nos termos do edital e da legislagdo aplicavel as empresas
estatais, especialmente a Lei n® 13.303/2016 e o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da ION. A
vigéncia da apolice tem inicio em [data] e término em [data], abrangendo integralmente o prazo de validade
da proposta apresentada pelo TOMADOR.
O objeto da presente apdlice consiste na garantia de indenizacao a ION, até o limite da importancia segurada,
em caso de inadimplemento, pelo TOMADOR, das obrigagdes assumidas na fase de proposta, especialmente
nas hipoteses de retirada injustificada da proposta durante seu prazo de validade, recusa ou omissdo na
assinatura do contrato apos regular convocacdo, ou descumprimento de obrigagdes pré-contratuais
expressamente previstas no edital e garantidas por esta apdlice.
O prémio do seguro, no valor de RS [valor] ([valor por extenso]), ¢ de responsabilidade exclusiva do
TOMADOR, ficando ajustado que a falta de pagamento do prémio nao prejudicara, em nenhuma hipdtese,
os direitos do SEGURADO perante a SEGURADORA, nos termos da regulamentacao vigente da SUSEP.
A apdlice devera ter prazo minimo de vigéncia de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega
dos envelopes, abrangendo integralmente o prazo de validade da proposta, periodo dentro do qual devera
ocorrer o eventual sinistro. Na hipotese de prorrogagao formal da validade da proposta, nos termos do edital,
a vigéncia da garantia devera ser automaticamente prorrogada por periodo equivalente, mediante solicitagdo
do SEGURADO, observado o disposto na regulamentagao aplicavel.
A SEGURADORA declara, de forma expressa, que conhece integralmente e aceita todos os termos,
condi¢des e exigéncias do edital que rege o certame, comprometendo-se a cumprir a presente garantia nos
exatos limites e condi¢des nele previstos.
Confirmado o descumprimento, pelo TOMADOR, das obrigagdes garantidas por esta apolice, ¢ restando
infrutifera a notificagdo administrativa realizada pela ION, o SEGURADO podera exigir da SEGURADORA
o pagamento da indeniza¢do devida, mediante comunicagdo formal acompanhada da documentacdo
necessaria a caracterizacdo do sinistro.
Caracterizado o sinistro dentro do prazo de vigéncia da garantia, a SEGURADORA obriga-se a efetuar o
pagamento do valor devido a titulo de indeniza¢@o no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrega de todos os documentos por ela exigidos para a caracterizacao e regulacdo do sinistro, ainda
que o pagamento ocorra apos o término da vigéncia da apdlice.
Efetuado o pagamento da indenizacao, a SEGURADORA ficara automaticamente sub-rogada, até o limite
do valor pago, nos direitos do SEGURADO contra 0o TOMADOR, nos termos dos artigos 347, inciso I, 348
e 349 do Codigo Civil, independentemente de qualquer outro ato ou formalidade.
A presente apolice nao assegura multas de carater exclusivamente punitivo, encargos financeiros, obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias ou tributarias, indenizagdes a terceiros, nem quaisquer riscos nao expressamente
abrangidos pelo objeto da garantia de proposta, observadas as exclusdes previstas na regulamentagdo
aplicavel.
A garantia sera considerada extinta com a assinatura do contrato pelo TOMADOR, com o término de sua
vigéncia sem ocorréncia de sinistro, com o pagamento integral da indeniza¢do ou mediante liberagao formal
expressa emitida pela ION.
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da presente apdlice, fica eleito o foro da Comarca de
Niteréi/RJ, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, aplicando-se, no que
couber, as disposi¢des do edital e da legislagdo vigente.

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Seguradora 70
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FORMULARIO: FIANCA BANCARIA

O [nome do banco], instituicdo financeira devidamente constituida, com sede em [endere¢o], inscrita no
CNPIJ sob n° [ XXXXX], doravante denominado BANCO FIADOR, por este instrumento e na melhor forma
de direito, obriga-se, de forma irrevogavel, irretratdvel e solidaria, perante a ION — Empresa de Infraestrutura
e Obras de Niterdi, pessoa juridica integrante da Administragdo Publica indireta do Municipio de Niterdi,
inscrita no CNPJ sob n® [XXXXXX], doravante denominada BENEFICIARIA, como fiador da empresa
[nome da empresa privada licitante], inscrita no CNPJ sob n° [XXXXXXX], doravante denominada
AFIANCADA, garantindo o fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela AFIANCADA no
ambito do Edital n® [XX/XXXX], especialmente aquelas relacionadas a manutencdo da proposta e a
assinatura do contrato, caso venha a ser regularmente convocada, nos prazos e condigdes estabelecidos no
instrumento convocatorio.

A presente fianga bancéria tem por objeto garantir o pagamento, 8 BENEFICIARIA, do valor de at¢ R$
[valor] ([valor por extenso]), correspondente ao montante exigido no edital a titulo de garantia da proposta,
na hipotese de a AFIANCADA descumprir quaisquer de suas obrigagdes decorrentes da legislagdo aplicavel
ou do edital, incluindo, mas nao se limitando, a retirada injustificada da proposta durante o seu prazo de
validade, a recusa em assinar o contrato ou o ndo atendimento das exigéncias necessarias a sua formalizagdo.
A fianga ora prestada vigorara pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos
envelopes, abrangendo integralmente o prazo de validade da proposta. Na hipotese de prorrogacao formal da
validade da proposta, nos termos do edital, a presente fianga devera ser prorrogada por periodo equivalente,
mediante solicitagio da BENEFICIARIA, sob pena de caracterizagio de descumprimento das condigdes
editalicias pela AFIANCADA.

Caracterizado o inadimplemento da AFIANCADA, mediante decisdo administrativa da BENEFICIARIA e
frustrada eventual notificagdo prévia, o BANCO FIADOR obriga-se a efetuar o pagamento do valor garantido
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento de comunicacdo escrita
encaminhada pela BENEFICIARIA, independentemente de ordem judicial, interpelagdo adicional ou
manifestagdo da AFIANCADA.

O BANCO FIADOR renuncia expressamente aos beneficios de ordem, divisdo e excussdo previstos nos
artigos 827, 835, 837, 838 e 839 do Codigo Civil, bem como a qualquer alegacdo de defesa fundada em
oposicdo, excecdo ou impugnagdo apresentada ou invocada pela AFIANCADA, comprometendo-se a
cumprir integralmente a obrigacdo assumida nos exatos termos desta fianca.

O BANCO FIADOR declara que a presente fianca encontra-se regularmente contabilizada, observa
integralmente as normas do Banco Central do Brasil e da legislagdo bancéria aplicavel, que os signatarios
deste instrumento possuem poderes suficientes para obriga-lo e que o valor da presente fianga encontra-se
dentro dos limites operacionais autorizados pelo Banco Central do Brasil.

A presente fianca sera considerada automaticamente extinta com a assinatura do contrato pela AFIANCADA,
com o término de sua vigéncia sem ocorréncia de inadimplemento, ou mediante liberagdo formal expressa
emitida pela BENEFICIARIA. O BANCO FIADOR obriga-se, antes de considerar vencida a presente fianga,
a obter da BENEFICIARIA confirmagio expressa quanto a liberagdo das obrigacdes ora garantidas.

Fica eleito o foro da Comarca de Nitero6i, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas da presente fianga bancaria, com rentincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Os termos nao expressamente definidos neste instrumento terdo os significados a eles atribuidos no edital
que rege o certame.

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do Banco Fiador, com firma reconhecida

Testemunhas:
Nome:

RG:
CPF/MF:

Nome:
RG:
CPF/MF:
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