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1 — INTRODUGAO:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessarios para a
Reforma da Associacdo de Moradores da Comunidade Boa Vista, Niteréi — RJ.

2 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

As especificagfes respeitaram as normas técnicas da ABNT, o cddigo de
obras do municipio e os procedimentos que forem necessarios na forma
da lei. JA o orcamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP —
Empresa Obras Publicas;

A Firma ganhadora da licitacdo fica responsavel por administrar e
gerenciar a obra em questao;

Sera feito Projeto executivo de Instalacdo Hidraulica;

Sera feito Projeto executivo de Arquitetura

3 — CANTEIRO DE OBRA:

Dever4d ser executado barracdo de obra para armazenamento de
materiais e ferramentas para atender as necessidades da empreiteira
executora da obra para as execucdes dos servicos.

Deverd ser executada instalacdo e ligacdo provisorias para
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario, alimentacdo de energia
elétrica, em baixa tensao em canteiro de obras;

Serd instalada placa de identificagdo da obra, com dizeres alusivos ao
projeto, de acordo com o modelo fornecido pela ION a ser afixada em
local frontal & obra e em posi¢do de destaque.
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4 - MOVIMENTO DE TERRA:

e Devera ser feita a escavacdo manual de vala para posterior lancamento
de esgoto primario e secundario;

e O reaterro devera ser feito com o material retirado, e o excedente retirado
da obra

5 -TRANSPORTES:
e Devera fazer locacdo de cacamba para retirada de entulho;
e Deverafazer locacdo de andaimes tubulares e pranchas
e Devera ser feita a descarga de material e residuos em locais de

disposicéo final.

6 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Seré feito a demolicdo de revestimento de azulejo do banheiro e lavabo;

e Sera feito a demolicdo de argamassa de assentamento de azulejo do
banheiro e Lavabo.

¢ Remocao de todo o telhado, inclusive o madeiramento;

e Sera feito a demolicdo do piso de ladrilho do banheiro e lavabo;
e Sera feito o arrancamento dos sanitarios do banheiro e lavabo;
e Devera ser feito o transporte horinzontal de material,

e O transporte de entulho e similares deverd ser realizado por
ensacamento ou por carrinho de mao;

e Devera ser feito a limpeza de toda obra diariamente;
e Devera ter plataforma ou passarela metalica;

e Devera ser alugado andaime com elementos tubulares;
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Devera ter movimentacao vertical de andaime suspenso.

Devera ser colocado o forro falso de gesso no banheiro e no segundo
pavimento;

Devera ser feito contrapiso no Banheiro e na Laje;

Devera ser feito revestimento de piso antiderrapante no Banheiro;

7—- GALERIAS, DRENOS E CONEXOES

Devera ser feito 0 assentamento de tubulacao de PVC rigido, com junta
elastica, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e
descarga, acerto de fundo de vala, colocacdo na vala, montagem e
reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da prépria
escavacao e teste hidrostatico, exclusive tubo e junta elastica;

Deverd ser instalada caixa de inspecao, executada com conexdes com
didmetro de 100mm, inclusive base, caixa de protecdo e tampa em
concreto.

Deverd ser instalado caixa de areia de concreto armado, para coletor de
aguas pluviais.

Deverd ser instalado caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico;

Devera ser feito a instalagéo de tubo PVC, para esgoto sanitario, com
didmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e conexdes.

ALVENARIAS E DIVISORIAS

Devera ser feito a instalagdo da parede de drywall com espessura de
73mm, estrutruradaa com montante simples autoportantes de 48mm..
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REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

e Serd feito contrapiso, base ou camada regularizadora executada com
argamassa de cimento e areia;

e Sera executado Drywall em todo teto;

e Seraassentado no piso e parede revestimentos ceramicos até o nivel do
gesso.

10- ESQUAD. DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

e Deverd ter porta de madeira em bom estado e fixadas com espuma
expansiva,

e A estrutura do telhado podera ser em madeira no seu estado natural;

e Os pregos de fixacdo do telhado devera possuir anel de vedacao.

11 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIOS E
MECANICAS:

e Sera instalado e assentado o lavatério de uma torneira, vaso sanitario
individual;

e Deveré ser colocado quadro de distribuicdo de energia;

e Devera ser colocado disjuntores termomagnéticos;

e Devera ser colocado chave boia automatico;

e Deverd ser colocado cabo de cobre com isolamento;

e Devera ser colocado cabo de cobre eletrolitico

e Deverd ter estrutura de internet com eletroduto préprio, sem nenhum
outro cabo elétrico;
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Devera o aterramento estar localizado na area externa;

Devera ter entrada de servigo padrao ampla;
Devera ter instalacao de ponto de forca e de ponto de luz;

Devera ter interruptor e tomada de embutir;

Devera ter eletroduto do tipo conduite.

12 — COBERTURA, ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZACOES:

Dever4d ser realizada toda preparacdo, para execucao da
impermeabilizacdo

Deverd ser feita a impermeabilizacdo com manta asfaltica e protecao
mecanica,;

Deverd ser realizado o teste de estanqueidade por 72 horas.

13 - PINTURA:

Deverd ser feito o preparo de surpeficies novas;

Deverd ser feito o preparo adequado as superficies existentes;

Deverd ser feita a pintura com tintas especificas para cada especificidade
( paredes, tetos e ceramicos ).

14 — APARELHOS HIDRA., SANIT., ELET., MECAN. E ESPORTIVOS:

Devera ser colocado lavatorio de louga branca, vaso sanitario, assento
sanitario;

Devera o chuveiro elétrico ter uma poténcia de 5.000w/220v;

Devera ser executado uma base para o reservatorio superior;
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15- CONSIDERACOES FINAIS :

Os servigos serao executados na forma da lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016.

O prazo para a execuc¢ao dos servicos sera de 05 (cinco) meses, a contar da
data expressa na Ordem de Inicio.

As medicbes serdo mensais e o faturamento proporcional aos servicos
executados.

O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deverdo ser
completos.

Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros
procedimentos que sao necessarios na forma da lei.

Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e
servicos, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo por conta da empresa
contratada.

Todas as licencas junto a quaisquer outros 0rgaos, necessarias para a execucao
da obra serao de responsabilidade da empresa contratada.

O B.D.l. Utilizado é de 26%.

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha
orcamentaria que utilizou os catélogos de referéncias oficiais (EMOP, SCO,
SINAPI e etc.), cuja data base é fevereiro/2026.
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. Marcelo Ferreira Pinheiro
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