



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de DIVULGAÇÃO dos RESULTADOS da
ANÁLISE dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES**

1 - *AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES DO **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº. 008 / 2026 - DISPUTA FECHADO - PRESENCIAL - COM INVERSÃO DE FASES - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900034476/2024**, TENDO COMO OBJETO: **"REURBANIZAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO, LADO ESQUERDO, COMPREENDENDO AS RUAS SANTO AMARO, SANTA CÁSSIA, SÃO PEDRO DE ITAIPÚ, SÃO FÁBIO, SANTO EDUARDO E SÃO MÁRCIO, COM TOTAL DE 1,24 KM NA REGIÃO OCEÂNICA - NITERÓI/RJ"**, QUE SERIA REALIZADO NO DIA 29 / 05 / 2026 ÀS 11:40 (ONZEE QUARENTA) HORAS, PARA O DIA 02 / 06 / 2026, ÀS 10:30 (DEZ E TRINTA) HORAS, EM VIRTUDE DO NÚMERO EXPRESSIVO DE LICITANTES.*

CPL / ION, 28 DE MAIO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (**.510.885-**) em 28/05/2026 16:07:44 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/992e51e3-36f4-40e0-92d7-6a5e7a470caa>

