



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de RECEBIMENTO dos ENVELOPES dos
ENVELOPES de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e PROPOSTAS de
PREÇOS**

1 - *AVISO DE ADIAMENTO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPOSTAS DE PREÇOS* DA *LICITAÇÃO Nº. 006 / 2026 - DISPUTA FECHADO - PRESENCIAL - COM INVERSÃO DE FASES - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900001395/2026*, TENDO COMO OBJETO: *"OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DOS BAIROS DE MARAVISTA III E SERRA GRANDE II NA REGIÃO OCEÂNICA - NITERÓI / RJ"*, QUE SERIA REALIZADO NO DIA 09 / 06 / 2026 ÀS 11:00 (ONZE) HORAS, PARA O DIA 01 / 07 / 2026, ÀS 11:00 (ONZE) HORAS, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÕES NO EDITAL.

CPL / ION, 09 DE JUNHO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (**.510.885-**) em 09/06/2026 11:25:16 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f226d473-6c4b-458c-9152-39b62afdf501>

