



ATA de DIVULGAÇÃO de NOTAS FINAIS das HABILITAÇÕES TÉCNICAS, das PROPOSTAS de PREÇOS e FASE 3 – FINAL de HABILITAÇÕES do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO no MODO de DISPUTA FECHADO na FORMA PRESENCIAL de n°. 001 / 2026 – COM INVERSÃO de FASES – SEMI INTEGRADA 5ª. Sessão - art. 42, INCISO V cc art.51, INCISO I ao X, §§ 1º e 2º e 52, § 2º. da Lei n°. 13.303/2016 e art. 71 da RILCI

Às dez horas (10:00) do dia vinte e sete (27) do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (2026), conforme **CONVOCAÇÃO** por **ATA** anterior, publicado e disponibilizado no Portal das Transparências, sendo adiada para 13:00 (treze) horas, por questões administrativas, a realizar-se no 11º. Andar do **CAN / PMN**, pela **EMPRESA de INFRAESTRUTURA e OBRAS de NITERÓI – I O N – CNPJ: 32.104.465/0001- 89**, situada à Rua Visconde de Seletiva, n°. 987 – Centro de Niterói / RJ, reunindo a Comissão de Licitação – CPL, para a 5ª. (quinta) Sessão – FASE 3 FINAL, com a divulgação das análises de habilitações, conforme edital, da licitação na modalidade de **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO no MODO de DISPUTA FECHADO – DE FORMA PRESENCIAL com INVERSÃO de FASES n°. 001 / 2026 – SEMI INTEGRADA – TÉCNICA e PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°. 9900247351 / 2025 – DPCR / E-CIGA**, objeto este, publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Jornal a Tribuna, Site da PMN e enviado ao TCE/RJ, cumprindo desta forma, o princípio da publicidade, objetivando a contratação de empresa especializada para execução das Obras e/ou Serviços especiais de engenharia de **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIO ICARAÍ PARA MITIGAÇÃO DOS ALAGAMENTOS DO ENTORNO DO ESTÁDIO CAIO MARTINS, COM IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO NO BAIRRO DE ICARAÍ – NITERÓI – RJ”**, solicitados pelo **DPCR – C.I. n°. 508/2025**.

Compareceram em cumprimento a convocação por ata, publicado e disponibilizado no Portal das Transparências do procedimento licitatório, as empresas que entregaram seus envelopes, **“A, B e C”**, para quinta fase e final, como segue:

FASE 1 – concluída, repetindo as notas alcançadas
FASE 2 e 3 – Divulgação da Nota Final e abertura das habilitações e
FASE 3 – final – Divulgação das análises de habilitações.

1. SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CNPJ: 01.064.043/0001-01, PRESENTE: De acordo com o Relatório de Notas e análise de habilitação, a empresa atingiu na primeira, segunda e fase final:

Nota da Proposta Técnica > NT = CP + PT + ET + EE = 4,90;
Nota da Proposta de Preços > NP = 100 – ((PO-PM) / (VE-PM)) x 20 = 30,00
Nota Final > NF = 0,7 x NT + 0,3 x NP = 34,90

HABILITAÇÕES

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:

Atende a todos os itens;

QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:

Amparada pela decisão judicial de recuperação, conforme sentença constante dos autos;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Não atende aos Itens de RT – Relevâncias Técnicas, do Item 2.2 do EDITAL, conforme segue:

Elaboração de Projeto Executivo de Reservatório de Detenção Fechado, Execução de Reservatório de Detenção Fechado e Operação de Monitoramento de Reservatório de Detenção Fechado.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

Atende a todos os itens e

CERTIDÕES e DECLARAÇÕES:

Atende a todos os itens.

RESULTADO: A licitante não estar apta e qualificada, por não atender as Relevâncias Técnicas do Item 2.2 do Edital, ficando desta forma **INABILITADA na FASE 3.**

2. CONSÓRCIO RIO ICARAÍ, FORMADO PELAS EMPRESAS: **MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 04.743.858/0001-05, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 04.780.716/0001-22 E CONSTRUTORA ZADAR LTDA – CNPJ: 30.183.941/0001-79, PRESENTE:** De acordo com o Relatório de Notas e análise de habilitações, a empresa atingiu na primeira, segunda e fase final:

Nota da Proposta Técnica > NT = CP + PT + ET + EE = 70,00

Nota de Proposta de Preços > NT = 100 – ((PO-PM) / (VE-PM)) x 20 = 26,31

Nota Final > NF = 0,7 x NT + 0,3 x NP = 96,31

HABILITAÇÕES

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:

Atende a todos os itens;

QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:

Atende a todos os itens;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Atende a todos os itens,

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

Atende a todos os itens e

CERTIDÕES e DECLARAÇÕES:

Atende a todos os itens.

RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma **HABILITADA E**

3. CONSÓRCIO BACIA ICARAÍ, FORMADO PELAS EMPRESAS: **FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A – CNPJ: 66.806.555/0001-33 E SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A – CNPJ: 43.677.822/0001-14, PRESENTE:** De acordo com o Relatório de Notas e análise de habilitação, a empresa atingiu na primeira, segunda e fase final:

Nota da Proposta Técnica > NT = CP + PT + ET + EE = 65,80.

Nota da Proposta de Preços > NT = 100 – ((PO-PM) / (VE-PM)) x 20 = 10,67

Nota Final > NF = 0,7 x NT + 0,3 x NP = 76,47

HABILITAÇÕES

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:

Atende a todos os itens;

QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:

Atende a todos os itens;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Atende a todos os itens,

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

Não atende ao Item 17.4 do EDITAL, que fixa o Capital Social em 10% (dez por cento) do valor ofertado pela licitante, como segue:

FBS LTDA > Capital Social de R\$ 45.252.000,00 x 50% percentual da formação do Consórcio = R\$ 22.626.000,00
SOEBE LTDA > Capital Social de R\$ 10.500.000,00 x 50% percentual da formação do Consórcio = R\$ 5.250.000,00, que somando os dois equivale a R\$ 27.876.000,00, sendo que o valor ofertado foi de R\$ 438.000.000,00 x 10% = R\$ 43.800.000,00, desta forma os somatórios dos capitais não atende ao exigido. Os

demais itens, foram atendidos e **CERTIDÕES e DECLARAÇÕES:**

Atende a todos os itens.

RESULTADO: A licitante não estar apta, no tocante a Capital Social exigido, ficando desta forma **INABILITADA na FASE 3**

A presente Sessão de divulgação das análises de habilitações e encerramento do procedimento licitatório, obedecendo o disposto no **art 51, Incisos I ao X da Lei nº. 13.303/2016 e EDITAL**, foi aberta pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, **PRESIDENTE - ANTÔNIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA (MAT. 0748); SECRETÁRIO - PAULO TADEU SODRÊ DE SANTA RITA (MAT. 2213); MEMBRO EFETIVO - DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR (MAT. 2592), MEMBRO EFETIVO - RENATO NAVARRO GUIMARÃES (MAT. 2164), MEMBRO EFETIVO - MARCELO TORRES GOMES DA SILVA (MAT. 2480) e MEMBRO EFETIVO - FABIANO NICOLAU DE ALMEIDA (MAT.2188), nomeados pela PORTARIA de nº. 0298/2024 da Presidência.**

Dando continuidade à Sessão, conforme no exposto acima, a **CPL** com base na prerrogativa e poder de decisão do Presidente da Comissão de Licitação ou o **agente de contratação** (termo mais comum na Lei nº 13.303/2016), possui poderes e responsabilidades cruciais para a condução do processo licitatório, atuando como o principal responsável pela **condução e coordenação do certame**, decidindo pela ordem classificatória de notas e habilitações, **DECLARA** como **VENCEDORA** do CERTAME, amparado no PRINCÍPIO da **VINCULAÇÃO** ao INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO a empresa que atingiu a maior nota, o **CONSÓRCIO RIO ICARAI**, FORMADO PELAS EMPRESAS: **MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.743.858/0001-05, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 04.780.776/0001-22 E CONSTRUTORA ZADAR LTDA - CNPJ: 30.183.941/0001-79**, pelo valor global de **R\$ 381.801.003,66 (TREZENTOS E OITENTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E UM MIL, TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**, com uma economicidade para o Município em relação ao valor estimado de **2,1298% (390.109.925,88)**, nas condições de entregas dos serviços para **42 (quarenta e dois) meses**, validade da Proposta de Preços e pagamentos.

Após divulgados os resultados, a **CPL** dirige a palavra aos licitantes para se manifestarem, quanto aos procedimentos adotados, interposição de recursos, sendo declarado pelas licitantes presentes, que não desejariam a interposição de recursos, finalizando desta forma, o procedimento licitatório.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente licitação, lavrando-se a ATA, que depois de lida, vai assinada pelo Presidente, Membros da C.P.L e das respectivas licitantes presentes, encaminhando o presente processo ao **DIRETOR PRESIDENTE** solicitando sua devida **ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO**.

Antonio Jorge Guimarães da Silva - Presidente

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

David Ramos Ribeiro Junior - Membro Efetivo

Fabiano Nicolau de Almeida - Membro Efetivo

Marcelo Torres Gomes da Silva - Membro Efetivo

Renato Navarro Guimarães - Membro Efetivo

Paulo Tadeu Sodré de Santa Rita - Secretário

EMPRESAS LICITANTES

CONSÓRCIO RIO ICARAI - *[assinatura]*
SAMERIO CONSTRUÇÕES LTDA - *[assinatura]*
CONSÓRCIO BACIA ICARAI - *[assinatura]*

PLAN	Quantidade	Edital (50%)	Und	DESCRIÇÃO EMOP	SANERIO						CONSÓRCIO BACIA ICARÁ - CBI						CONSÓRCIO RIO ICARÁ					
					AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL			
					Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt		
Elaboração dos Projetos Executivos e Execução de Obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Icarai, para mitigação dos alagamentos do entorno do Estádio Caio Martins, com implantação de reservatório fechado de retenção de picos de cheias na capacidade de 102.659 m³, incluindo operação do reservatório.	100.000,00	50.000,00	m³	Elaboração de projeto executivo de reservatório de detenção fechado, dotado de sistemas eletromecânicos com capacidade mínima de retenção de picos de cheias	N	0,00	Soma	0,00	281	106.782,00	281	106.782,00	OK	310	120.000,00	310	120.000,00	OK	310	120.000,00	310	120.000,00
					Soma	0,00	Soma	0,00	246	310.000,00	246	310.000,00	Soma	106.782,00	Soma	120.000,00	Soma	120.000,00	Soma	120.000,00	Soma	120.000,00
						N	0,00						OK					OK				OK
	100.000,00	50.000,00	m³	Execução de reservatório de detenção fechado, dotado de sistemas eletromecânicos, com capacidade mínima de retenção de picos de cheias	N	0,00	Soma	0,00	222+229	24,00	222+229	24,00	OK	338	12,00	338	12,00	OK	338	12,00	338	12,00
					Soma	0,00	Soma	0,00	222+229	24,00	222+229	24,00	Soma	310.000,00	Soma	120.000,00	Soma	120.000,00	Soma	120.000,00	Soma	120.000,00
	12,00	6,00	mês	Operação e monitoramento de reservatório de detenção fechado, dotado de sistemas eletromecânicos, para fins de controle de picos de cheias, em regime de 24 (vinte e quatro) horas.	N	0,00	Soma	0,00					OK					OK				OK
					Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	24,00	Soma	24,00	Soma	24,00	Soma	12,00	Soma	12,00	Soma	12,00	Soma	12,00
						N				OK												OK

EM 27/05/2026

A CPL

Após a análise Técnica, informamos que as empresas:
CONSÓRCIO BACIA ICARÁ e CONSÓRCIO RIO ICARÁ
atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

David Ramos Ribeiro Junior
Chefe de Divisão-DPCR-ION
Mat.: 42592

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (***.510.885-**)

em 27/05/2026 16:48:43 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/339af9f2-b92a-4f97-8e81-c35618c16aa8>

