



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de DIVULGAÇÃO dos RESULTADOS da
ANÁLISE dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES**

1 - *AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES DO **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº. 010 / 2026 - DISPUTA FECHADO - PRESENCIAL - COM INVERSÃO DE FASES - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900069784/2023**, TENDO COMO OBJETO: **"URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE DO MORRO DA PENHA NO BAIRRO DA PONTA D'AREIA - NITERÓI/RJ"**, QUE SERIA REALIZADO NO DIA DE HOJE, 23 / 06 / 2026 ÀS 11:00 (ONZE) HORAS, PARA O DIA 01 / 07 / 2026, ÀS 12:00 (DOZE) HORAS, EM VIRTUDE DO NÚMERO EXPRESSIVO DE LICITANTES.*

CPL / ION, 23 DE JUNHO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (**.510.885-**)
 em 23/06/2026 09:19:54 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ecc991b-ae58-4cb9-8a79-227e23162dbc>

