PREFEITURA DE NITERÓI | EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES

1) – FICA **ADIADA** A SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES, POR NÃO HAVER TEMPO HÁBIL, TENDO EM VISTA O NÚMERO EXPRESSIVO DE LICITANTES, QUE SERIA REALIZADA HOJE, DIA **09 / 07 / 2026**, ÀS **15:00 (QUINZE) HORAS**, PARA O DIA **16 / 07 / 2026,** ÀS **15:00 (QUINZE) HORAS, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL, COM INVERSÃO DE FASES Nº. 006 / 2026 – PROCESSO Nº. 9900001395/2026,** TENDO COMO OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS DE MARAVISTA III E SERRA GRANDE II NA REGIÃO OCEÂNICA – NITERÓI – RJ".

ION / CPL, 09 DE JULHO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

BS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS) E DIÁRIO OFICIAL.

Assinado eletronicamente por Antonio Jorge Guimaraes Da Silva, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5d8798cd-cd84-4866-ac21-af27e71bad52.

Assinado eletronicamente por:
* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (***.510.885-**)
  em 09/07/2026 12:13:44 com assinatura simples
* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**)
  em 09/07/2026 12:30:54 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5d8798cd-cd84-4866-ac21-af27e71bad52