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1. INTRODUCAO

Este documento trata-se de um Anteprojeto de Engenharia, visando a
contratagdo de empresa para Construgdo de Ponte e Urbanizagdo na Rua
Capitdo Jesus - Largo da Batalha, no municipio de Niteréi — RJ.

Peca técnica para o planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar a
viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION descrito no Art.20° e previsto na Lei 13.303/206.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
JUSTIFICATIVA:

O investimento para Constru¢do de Ponte e Urbanizagdo na Rua
Capitdo Jesus no Largo da Batalha € crucial para melhorar a infraestrutura e a
qualidade de vida dos cidadaos, além de promover a revitalizagao de areas
publicas. Esse tipo de intervengdo pode trazer varios beneficios, como:

Melhoria na mobilidade urbana: Ao garantir ruas e calgadas adequadas,
o trafego de pedestres e veiculos se torna mais seguro e eficiente, evitando
congestionamentos e acidentes.

Valorizagdo da area: A urbanizagao pode atrair mais investimentos para
a regido, além de valorizar imoveis e promover o comércio local.

Qualidade ambiental: Com melhorias no espago publico, como
arborizagao, iluminacdo e drenagem, o ambiente torna-se mais agradavel e
saudavel para os cidaddos.

Acessibilidade e inclusdo social: Garantir que o espago publico seja
acessivel a todos, incluindo pessoas com deficiéncia, € uma prioridade em
projetos urbanos.

Os principais beneficiados com a urbanizacdo do Largo da Batalha
serao:

Moradores da regido: Com a melhoria do espago publico, as condi¢des
de vida para quem mora no entorno serdo significativamente melhoradas,
desde a seguranca até o bem-estar.
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Comerciantes locais: A valorizagdo do bairro pode atrair mais
consumidores, ajudando no crescimento do comeércio e na geragao de
empregos.

A falta dessa intervencdo pode ter diversas consequéncias negativas,
incluindo:

Desorganizagcao e degradacdo do espacgo publico: Sem melhorias na
urbanizagdo, a area pode continuar a se deteriorar, afetando a qualidade de
vida e gerando um ambiente desorganizado e inseguro.

Dificuldade de mobilidade: A falta de infraestrutura adequada pode
resultar em problemas de trafego, aumento de acidentes e falta de
acessibilidade.

Perda de valor econémico: A area pode sofrer desvalorizagdo, o que
impacta negativamente os moradores e comerciantes locais.

Impactos negativos no turismo: Uma area mal urbanizada pode afastar
turistas e reduzir o fluxo de visitantes, afetando a economia local.

A realizagdo de um projeto para Constru¢gdo de Ponte e Urbanizagao no
Largo da Batalha pode depender de alguns fatores externos, como:

Licenciamento ambiental e regulatério: Dependendo das intervengdes
planejadas, € necessario obter licengas ambientais e seguir as normativas
urbanisticas.

Em resumo, a Construcdo de Ponte e urbanizacdo na Rua Capitdo
Jesus no Largo da Batalha € um investimento essencial para a melhoria da
qualidade de vida na regido e pode trazer uma série de beneficios tanto para
os moradores quanto para a cidade como um todo. A falta dessa intervengéao
pode resultar em problemas estruturais e sociais que afetam a convivéncia
urbana.

3 — AREA REQUISITANTE

Area requisitante:

Oficio n°® 14/2024/2581 — SMRI — SEC. MUN. DE REL.INSTITUCIONAIS (80.1),
PROCESSO N° 9900028212/2024.
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4 — DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Visando manter os niveis desta contratagdo dentro dos padrbes
adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer, no minimo, as seguintes
exigéncias:

4.1 - REQUISITOS DAS SOLUGOES PRETENDIDAS

A solugdo adequada para Construgdo de Ponte e Urbanizagdo na Rua
Capitdo Jesus - Largo da Batalha, no municipio de Niteroi — RJ, tem como
objetivo o atendimento as demandas da Comunidade e melhoria da
infraestrutura Urbana, para o melhor acesso dos moradores locais.

4.2 - REQUISITOS LEGAIS DA SOLUGAO

A solucdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION.

4.3 - REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratagdo serdo conhecidos apo6s a elaboragao de
todas as pecas técnicas necessarias para a execucdo do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdo de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o
planejamento e consecugao do objeto.

A intervencdo em questdo deve observar cuidadosamente o projeto
basico enviado pelo municipio e outros documentos técnicos, a prestadora
devera ser uma empresa especializada em arquitetura/engenharia,
devidamente regulamentada e autorizada pelos o6rgédos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e os padrbes de sustentabilidade
exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também s&o requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:
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e Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como

* responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme
disciplina a RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do
CONFEA, artigo 2°, paragrafo unico;

e Comprovagao de aptiddo técnica, consistente na apresentagdo de uma
ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em
nome dos profissionais que exercerdo a fungado de responsavel técnicos,
comprovando a execugao pelo menos uma obra ou servigo com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

e Aderéncia aos termos do instrumento convocatoério da contratagdo e as
legislagdes federal, estadual, municipal e normatizagdes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a redugcdo do impacto ambiental negativo e com a
prote¢cdo ao meio natural e antropico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que nao
contenham potencial agressivo e prejudicial as pessoas e ao meio
ambiente e ao patrimoénio;

5— LOCALIZACAO DA INTERVENCAO

A intervengédo pleiteada esta localizada no Bairro Largo da Batalha, no
municipio de Niterdi/RJ, situado em:

Inicio Final

Logradouro Latitude Longitude Latitude Longitude

Rua. Capitdo Jesus, 16 | 22°90'69.6"S | 43°06'91.4"W | 22°90'70.2"S | 43°06'92.5"W
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5.1 - IMAGENS RELACIONADAS

5.1.2 Figura 02: Foto do local de intervencéo (enderego do Google Maps), Rua. Capitdo Jesus — Largo da Batalha
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5.1.3 — Figura 03: Foto do local de intervencéo — Rua. Capitéo Jesus — Largo da Batalha.

6 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervencdo em questdo compreende a contratacdo de empresa
especializada para Construgao de Ponte e Urbanizagao na Rua Capitdo Jesus
- Largo da Batalha, no municipio de Niteréi — RJ, conforme estabelecido nos
documentos técnicos.

LOCALIZACAO AREA DE INTERVENCAO

Rua. Capitdo Jesus — Largo da 794,39m?
Batalha

A relagdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteréi — ION, com base em vistoria
prévia realizada no local de intervengao, o que resultara no orgamento a ser
executado, inclusive com valor final de referéncia da contratagdo.
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7 — ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratagdo sera compativel com os
quantitativos levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e
utilizando como base os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e
indices da Construgdo Civil no Brasil.

Os servigos ndo constantes nos catalogos publicos de custos e indices
da Construgdo Civil podem ser cotados no mercado, seguindo os
Regulamentos de Licitagdes e Contratos da ION.

8 — DESCRICAO DA SOLUGCAO

Esta contratagdao destina-se a Construgdo de Ponte e Urbanizacdo na
Rua Capitdo Jesus - Largo da Batalha, no municipio de Niteréi — RJ

Tais servigos constarao em resumo:

e Concreto Armado

e Pavimentagao

e Drenagem

e Construgdo de uma nova ponte
e [luminagao Publica em Led

Os quantitativos estardo em conformidade com o Anteprojeto de
Engenharia e o projeto basico a serem desenvolvidos em fase posterior, assim
como o0s memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas
orgcamentarias e cronograma fisico-financeiro, que serao elaborados em

momento oportuno pelo setor competente, demonstrando a melhor
forma de execugao dos servigos e a escolha da empreitada a ser definida.
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9 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

Considerando as caracteristicas dos servigos a serem contratados, nao
ha viabilidade do parcelamento ou individualizagdo da solugao, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem

comprometer a gestdo dos servicos a serem executados evitando a
possibilidade de prejuizos econémicos e atraso em sua conclusao.

Destaca-se que a intervencdo com servigos inter-relacionados, o atraso
em uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A diviséao
propicia perda de escala, redugao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a Construgdo de Ponte e Urbanizagdo na Rua Capitao
Jesus - Largo da Batalha, no municipio de Niter6i — RJ sugere-se a
inviabilidade técnica na divisdo, que em sua grande maioria sdo correlativos,
recomendando a execugdo por uma mesma prestadora de servigo.

10 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratacdo tem como objetivo a aquisicdo do objeto que
atenda, além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os
parametros definidos no Regulamentos de Licitagdes, a formalizagdo de um
contrato que assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor
aproveitamento dos recursos materiais e/ou financeiros da administragao
publica.

Com a desejada contratagdo, os resultados pretendidos serdo os
beneficios:
a) Infraestrutura local através do concreto armado
b) Drenagem
c) Pavimentagéao
d) Construgdo de uma nova ponte
e) Instalagdo de lluminagao Publica em Led
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11 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

N&o sera necessario adequacao dos ambientes cabendo a logistica de
execugao da contratada realizar conforme escopo do orgamento.

12 - CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&o ha contratagéo correlata e/ou interdependentes.

13 - DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO
LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIAMENTO E RECICLAGEM DE BENS
E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL

O setor da construgdo civil € um dos mais geradores de impactos
ambientais como:

Ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluigdo
dentre outros. Tais eventos deverdo ser observados e mitigados em
atendimento as legislagdes vigentes.
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14 — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE

DESTINA

Os estudos preliminares evidenciam que a Construgdo de Ponte e
Urbanizagdo na Rua Capitdo Jesus - Largo da Batalha, no municipio de Niteroi
— RJ, mostra-se tecnicamente possivel e necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagdo pretendida.

ION, 24 de Abril de 2025.

DIOGO NOGUEIRA GUIMARAES
ION
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