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AVISO DE ADIAMENTO DE RESULTADOS DA ANALISE DOS
ENVELOPES DE HABILITACOES

D - FICA ADIADA A SESSAO DE DIVULGACAO DOS
RESULTADOS DA  ANALISE DOS ENVELOPES DE
HABILITACOES, POR NAO HAVER TEMPO HABIL, TENDO
EM VISTA O NUMERO EXPRESSIVO DE LICITANTES, QUE
SERIA REALIZADA HOJE, DIA 08 / 07 / 2026, AS 11:40 (ONZE
E QUARENTA) HORAS, PARA O DIA 15 / 07 / 2026, AS 11:40
(ONZE E QUARENTA) HORAS, PROCEDIMENTO
LICITATORIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA
FORMA PRESENCIAL, COM INVERSAO DE FASES Ne°. 013 /
2026 — PROCESSO N°. 9900004926 / 2025, TENDO COMO
OBJETO: “CONSTRUCAO DE CORTINAS ATIRANTADA,
SOLO GRAMPEADO COM DRENOS E CANALETAS DE
DRENAGEM NA TRAVESSA FRANKLIN GONZAGA NO
BAIRRO DAS PALMEIRAS - NITEROI - RJ".

ION / CPL, O8 DE JULHO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA N°. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR

PRESIDENTE DA EMUSA
PORTARIA N°. 0536/2023

OBS.: PARA FINS DE PUBLICACAO NO MURAL DE AVISOS / SITIO DA PMN
(PORTAL DAS TRANSPARENCIAS) E DIARIO OFICIAL.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e5b452d3-0a19-4d92-b5bb-426a9319deab.

Assinado eletronicamente por Antonio Jorge Guimaraes Da Silva.
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