ATA de DIVULGAÇÃO dos RESULTADOS dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO no MODO de DISPUTA FECHADO na FORMA PRESENCIAL de n°. 012 / 2026 – COM INVERSÃO de FASES - 2ª. Sessão - Art. 52, § 2º. da Lei n°. 13.303/2016

Ás onze horas e quarenta minutos (11:40) do dia oito (08) do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis (2026), conforme **ATA** anterior e **ADIAMENTO,** publicado e disponibilizado no Portal das Transparências, a realizar-se no 11°. Andar do CAN / PMN, pela EMPRESA de INFRAESTRTURA e OBRAS de NITERÓI – I O N – CNPJ: 32.104.465/0001- 89, situada à Rua Visconde de Seletiva, n°. 987 – Centro de Niterói / RJ, reunindo a Comissão de Licitação – CPL, para a 2ª. (Segunda) Sessão, com a divulgação dos resultados da análise Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro e Declarações, conforme edital dos envelopes de habilitações – FASES 2, da licitação na modalidade de *PROCEDIMENTO LICITATÓRIO no MODO de DISPUTA FECHADO – DE FORMA PRESENCIAL com INVERSÃO de FASES n°. 012 / 2026 –- PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°. 9900013091 / 2025, com amparo nos art. 51, caput, Incisos I ao X, §§ 1º e 2º cc art. 52, § 2º da Lei n°. 13.303/2016 e art. 66, P.U da RILCI, SETOR* demandante – *D.O – Diretoria de Operações,* objeto este, publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Jornal a Tribuna, Site da PMN e enviado ao TCE/RJ – protocolo n°. 457319-8/2026 em 28/05/2026, cumprindo desta forma, o princípio da publicidade, objetivando a contratação de empresa especializada para execução das Obras e/ou Serviços especiais de engenharia de "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE CONTENÇÃO NA RUA MACKENZIE NO BONFIM NO BAIRRO DO FONSECA – NITERÓI – RJ", solicitados através da **C.I. n°. 069/2025.**

Compareceram em cumprimento a convocação por Ata anterior e adiamento, publicado e disponibilizado no Portal das Transparências do procedimento licitatório, as empresas que entregam seus envelopes, ***"A e B"***, como segue:

1. HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA – CNPJ: 10.547.330/0001-55, AUSENTE; de acordo com o relatório técnico, jurídico, fiscal e trabalhista, econômico financeiro, declarações e certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não atende aos Itens ***07 (01.004.0031-A) e 08 (01.004.0045-A)*** de Atestados Técnicos Profissional e Atestados Operacional, os demais itens atende de RT - Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante não estar apta nos itens de relevâncias técnicas acima citados, ficando desta forma ***INABILITADA;***

2. GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 30.017.321/0001-60, AUSENTE; de acordo com o relatório técnico, jurídico, fiscal e trabalhista, econômico financeiro, declarações e certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA;***

3. MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 35.774.124/0001-09, PRESENTE; de acordo com o relatório técnico, jurídico, fiscal e trabalhista, econômico financeiro, declarações e certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não atende ao ***08 (01.004.0045-A)*** em quantitativos exigidos de Atestados Técnicos Profissional e Atestados Operacional, os demais itens atende de RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante não estar apta no item de relevância técnica nos quantitativos, acima mencionado, ficando desta forma ***INABILITADA;***

4. MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 27.519.461/0001-65, AUSENTE; de acordo com o relatório técnico, jurídico, fiscal e trabalhista, econômico financeiro, declarações e certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA;***

5. GEOMECÂNICA S/A – CNPJ: 42.163.162/00001-90, PRESENTE; de acordo com o relatório técnico, jurídico, fiscal e trabalhista, econômico financeiro, declarações e certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA;***

6. CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA LTDA – CNPJ: 30.458.749/00001-48, PRESENTE, de acordo com o relatório técnico, jurídico, fiscal e trabalhista, econômico financeiro, declarações e certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.

RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA;***

7. WALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – CNPJ: 26.086.779/00001-01, AUSENTE, de acordo com o relatório técnico, jurídico, fiscal e trabalhista, econômico financeiro, declarações e certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não atende aos Itens ***07 (01.004.0031-A) e 08 (01.004.0045-A)*** de Atestados Técnicos Profissional e Atestados Operacional, os demais itens atende de RT - Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante não estar apta no item de relevância técnica nos quantitativos, acima mencionado, ficando desta forma ***INABILITADA e***

8. RIVALL ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 30.172.167/00001-09, PRESENTE, de acordo com o relatório técnico, jurídico, fiscal e trabalhista, econômico financeiro, declarações e certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA.***

A presente Sessão de divulgação dos resultados dos envelopes de habilitações, obedecendo o disposto no ***art 51, Incisos I ao X da Lei nº. 13.303/2016 e EDITAL***, foi aberta pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, **PRESIDENTE** – ANTÔNIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA (MAT. 0748); **SECRETÁRIO** – PAULO TADEU SODRÉ DE SANTA RITA (MAT. 2213); **MEMBRO EFETIVO** – DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR (MAT. 2592), **MEMBRO EFETIVO** – FABIANO NICOLAU DE ALMEIDA (MAT.2188), **MEMBRO EFETIVO** – RENATO NAVARRO GUIMARÃES (MAT. 2164) E **MEMBRO EFETIVO** – MARCELO TORRES GOMES DA SILVA (MAT. 2480), nomeados pela **PORTARIA de nº. 0298/2024 da Presidência.**

Após resultados, foi dirigida aos licitantes presentes para se manifestarem quanto a interposição de recursos, do qual houve manifestação da empresa *MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 35.774.124/0001-09*, bem como, ausências das empresas, conforme acima, a CPL no uso de suas atribuições, abre os prazos previstos em lei de **05 (Cinco) dias úteis**, iniciando no dia **09 / 07 / 2026** e finalizando no dia **15 / 07 / 2026**, às **17:00 (dezessete) horas**, para os ***Recursos*** dos ausentes e até dos presentes, se assim o desejarem, de ***16 / 07 / 2026 à 22 / 07 / 2026,* às 17:00 horas** para ***impugnação e contra razões*** das demais licitantes e de ***23 / 07 / 2026 à 29 / 07 / 2026***, para ***julgamento e decisão da CPL***, onde os recursos deverão ser interpostos os pedidos, protocolados no e-mail: protocolo@ion.niteroi.rj.gov.br, decide também, se não houver interposição de recursos, retornarão os licitantes habilitados no dia ***16 / 07 / 2026,*** às ***12:00 (doze) horas***, para continuidade do certame, com abertura das propostas de preços.

A finalização deste procedimento licitatório, se dará quando todos os prazos forem cumpridos, conforme determina a Lei, Regulamento e EDITAL. **Os recursos terão 2 (duas) fases,** após a divulgação dos resultados

da análise de habilitações e propostas de preços, se manifestando e JUSTIFICANDO o pedido, conforme ***§ 2º. do art. 59 da Lei nº. 13.303/2016 e EDITAL***.

Toda documentação, ou seja, os ENVELOPES de PROPOSTAS de PREÇOS, devidamente lacrados, ficarão sob guarda da CPL, em virtude da inversão de fases e pedido de recurso, até o final do procedimento licitatório.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente licitação, lavrando-se a ATA, que depois de lida, vai assinada pelo Presidente, Membros da C.P.L e das respectivas licitantes presentes.

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

Antonio Jorge Guimarães da Silva – Presidente

David Ramos Ribeiro Júnior - Membro Efetivo

Renato Navarro Guimarães – Membro Efetivo

Fabiano Nicolau de Almeida – Membro Efetivo

Marcelo Torres Gomes da Silva – Membro Efetivo

Paulo Tadeu Sodré de Santa Rita - Secretário

EMPRESAS LICITANTES

RIVALL ENGENHARIA LTDA.
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONST. MEDEIROS C. A. LTDA
Mecânica S/A

PREFEITURA DE Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

Licitação 012/2026 - 9900013091/2025

P ✓ P ✓ A ✓ P ✓ A ✓ P ✓

EMPRESAS							1 CONSTRUTORA MEDEIROS				2 RIVALL ENGENHARIA				3 MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO				4 MULTICON CONSTRUÇÕES				5 WALE CONSTRUÇÕES				6 GEOMECÂNICA S/A			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
	1	5.460,00	2.730,00	M	01.002.0028-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	54 57 OK Soma	2.072,00 3.400,00 5.472,00	54 57 OK Soma	2.072,00 3.400,00 5.472,00	46 OK Soma	4.520,00 4.520,00	46 OK Soma	4.520,00 4.520,00	47 OK Soma	12.197,50 12.197,50	47 OK Soma	12.197,50 12.197,50	74 88 99 104 108 OK Soma	11.320,00 308,00 225,00 224,00 300,00 12.377,00	74 88 99 104 108 OK Soma	11.320,00 308,00 225,00 224,00 300,00 12.377,00	56 70 OK Soma	2.266,50 2.340,00 4.606,50	56 70 OK Soma	2.266,50 2.340,00 4.606,50	97 OK Soma	3.600,00 3.600,00	97 OK Soma	3.600,00 3.600,00
	7	720,00	360,00	M	01.004.0031-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	222 OK Soma	1.188,90 1.188,90	222 OK Soma	1.188,90 1.188,90	52 OK Soma	630,00 630,00	52 OK Soma	680,00 630,00	47 OK Soma	520,00 520,00	47 OK Soma	520,00 520,00	89 100 105 108 OK Soma	82,00 126,00 112,00 168,00 488,00	89 100 105 108 OK Soma	82,00 126,00 112,00 168,00 488,00	71 N Soma	76,00 76,00	71 N Soma	76,00 76,00	98 OK Soma	578,50 578,50	98 OK Soma	578,50 578,50
	8	720,00	360,00	M	01.004.0045-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	222 OK Soma	1.266,80 1.266,80	222 OK Soma	1.266,80 1.266,80	52 OK Soma	405,00 405,00	52 OK Soma	405,00 405,00	47 OK Soma	520,00 520,00	47 OK Soma	520,00 520,00	89 100 105 108 N Soma	127,00 16,00 98,00 62,00 303,00	89 100 105 108 N Soma	127,00 16,00 98,00 62,00 303,00	71 N Soma	46,00 46,00	71 N Soma	46,00 46,00	98 OK Soma	489,50 489,50	98 OK Soma	489,50 489,50
	13	3.512,00	1.756,00	M2	01.050.0232-A	PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	61 93 OK Soma	3.120,00 2.513,64 5.633,64	61 93 OK Soma	3.120,00 2.513,64 5.633,64	46 54 OK Soma	1.751,85 7.000,00 8.751,85	46 54 OK Soma	1.751,85 7.000,00 8.751,85	48 OK Soma	3.348,26 3.348,26	48 OK Soma	3.348,26 3.348,26	75 OK Soma	5.379,66 5.379,66	75 OK Soma	5.379,66 5.379,66	52 57 OK Soma	5.895,65 2.928,36 8.824,01	52 57 OK Soma	5.895,65 2.928,36 8.824,01	99 OK Soma	2.557,93 2.557,93	99 OK Soma	2.557,93 2.557,93
Contenção de Encosta na Rua Mackenzie, Bonfim – Niterói/RJ	31	354.895,26	177.447,63	TXM	05.001.0185-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	53 153 OK Soma	27.446,62 573.804,00 601.250,62	53 153 OK Soma	27.446,62 573.804,00 601.250,62	47 56 64 72 OK Soma	87.910,83 20.533,76 37.921,06 251189,31 397.554,96	47 56 64 72 OK Soma	87.910,83 20.583,76 37.921,06 251189,31 397.554,96	30 OK Soma	537.153,43 537.153,43	30 OK Soma	537.153,43 537.153,43	76 93 OK Soma	76.177,96 116.610,64 192.788,60	76 93 OK Soma	76.177,96 116.610,64 192.788,60	49 59 74 OK Soma	11.407,20 307.225,68 55.091,35 373.724,23	49 59 74 OK Soma	11.407,20 307.225,68 55.091,35 373.724,23	89 OK Soma	207.567,99 207.567,99	89 OK Soma	207.567,99 207.567,99
	32	592.517,43	296.258,72	TXM	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	52 56 58 59 60 171 173 179 OK Soma	94.676,64 4.692,00 1.193,40 17.388,77 10.530,00 25.821,54 34.537,97 136.574,04 325.414,36	52 56 58 59 60 171 173 179 OK Soma	94.676,64 4.692,00 1.193,40 17.388,77 10.530,00 25.821,54 34.537,97 136.574,04 325.414,36	47 56 64 72 OK Soma	154.822,97 64.633,28 124.980,00 327.062,97 671.499,22	47 56 64 72 OK Soma	154.822,97 64.633,28 124.980,00 327.062,97 671.499,22	30 OK Soma	382.528,00 382.528,00	30 OK Soma	382.528,00 382.528,00	76 93 OK Soma	424.914,63 45.090,00 470.004,63	76 93 OK Soma	424.914,63 45.090,00 470.004,63	49 59 74 OK Soma	77.894,90 160.930,00 81.202,55 320.027,45	49 59 74 OK Soma	77.894,90 160.930,00 81.202,55 320.027,45	90 OK Soma	950.355,98 950.355,98	90 OK Soma	950.355,98 950.355,98
	51	323,74	161,87	M3	11.013.0105-A	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50/INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	52+53 54+55 OK Soma	143,63 123,40 267,03	52+53 54+55 OK Soma	143,63 123,40 267,03	48 57 OK Soma	274,59 333,22 607,81	48 57 OK Soma	274,59 333,22 607,81	30 OK Soma	204,05 204,05	30 OK Soma	204,05 204,05	77 OK Soma	214,12 214,12	77 OK Soma	214,12 214,12	59+60 OK Soma	485,91 485,91	59+60 OK Soma	485,91 485,91	90+91 OK Soma	1.419,88 1.419,88	90+91 OK Soma	1.419,88 1.419,88
	54	4.080,00	2.040,00	M	11.047.0010-B	TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO	55 OK Soma	2.596,00 2.596,00	55 OK Soma	2.596,00 2.596,00	48 OK Soma	2.720,00 2.720,00	48 OK Soma	2.720,00 2.720,00	30 OK Soma	2.830,50 2.830,50	30 OK Soma	2.830,50 2.830,50	78 92 OK Soma	1.020,00 1.356,35 2.376,35	78 92 OK Soma	1.020,00 1.356,35 2.376,35	51 59 OK Soma	1.098,50 2.389,10 3.487,60	51 59 OK Soma	1.098,50 2.389,10 3.487,60	91 OK Soma	11.832,72 11.832,72	91 OK Soma	11.832,72 11.832,72
	55	240,00	120,00	UN	11.047.0011-B	PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO	55 OK Soma	126,00 126,00	55 OK Soma	126,00 126,00	48 OK Soma	160,00 160,00	48 OK Soma	160,00 160,00	30 OK Soma	153,00 153,00	30 OK Soma	153,00 153,00	78 92 OK Soma	60,00 127,00 187,00	78 92 OK Soma	60,00 127,00 187,00	51 76 OK Soma	67,00 199,00 266,00	51 76 OK Soma	67,00 199,00 266,00	91 OK Soma	250,00 250,00	91 OK Soma	250,00 250,00
							OK				OK				OK				N				N				OK			

EM 08/07/26

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:

CONSTRUTORA MEDEIROS, RIVALL ENGENHARIA, MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO, GEOMECÂNICA S/A e GEOLOGUS ENGENHARIA

atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ICN

PREFEITURA DE NITERÓI
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

Licitação 012/2026 - 9900013091/2025

EMPRESAS							HYDRA ENGENHARIA				GEOLOGUS ENGENHARIA			
							7				8			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
							83v	60,00	83v	60,00	41	2.176,00	41	2.176,00
							84	45,00	84	45,00	62	990,00	62	990,00
							85	470,00	85	470,00				
							85v	60,00	85v	60,00				
							86	307,50	86	307,50				
							111	77,00	111	77,00				
							122	370,00	122	370,00				
							124	578,00	124	578,00				
							126	476,00	126	476,00				
							128	346,00	128	346,00				
	1	5.460,00	2.730,00	M	01.002.0028-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO								
								OK		OK		OK		OK
							Soma	2.789,50	Soma	2.789,50	Soma	3.166,00	Soma	3.166,00
											117	2.658,00	117	2.658,00
	7	720,00	360,00	M	01.004.0091-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO		N		N					
												OK		OK
							Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	2.658,00	Soma	2.658,00
											117	2.237,00	117	2.237,00
	8	720,00	360,00	M	01.004.0045-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODO EQUIPAMENTO EM CADA FURO		N		N				
												OK		OK
							Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	2.237,00	Soma	2.237,00
							99	2.561,69	99	2.561,69	53	700,00	53	700,00
											63	1.208,00	63	1.208,00
	13	3.512,00	1.756,00	M2	01.050.0232-A	PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO ,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE		OK		OK				
												OK		OK
							Soma	2.561,69	Soma	2.561,69	Soma	1.908,00	Soma	1.908,00
							78v	189.507,50	78v	189.507,50	91	67.953,59	91	67.953,59
											92	898,00	92	898,00
	31	354.895,26	177.447,63	TXM	05.001.0185-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA		OK		OK	94	1.265.205,06	94	1.265.205,06
												OK		OK
							Soma	189.507,50	Soma	189.507,50	Soma	1.334.056,65	Soma	1.334.056,65
							78v	98.710,30	78v	98.710,30	45	11.412,80	45	11.412,80
							79	56.448,60	79	56.448,60	51	9.709,00	51	9.709,00
							79v	24.063,00	79v	24.063,00	93	507.817,20	93	507.817,20
							80	20.920,90	80	20.920,90				
	32	592.517,43	296.258,72	TXM	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	80v	117.167,70	80v	117.167,70				
												OK		OK
								OK		OK				
							Soma	317.310,50	Soma	317.310,50	Soma	528.939,00	Soma	528.939,00
							84	48,68	84	48,68	64	223,38	64	223,38
							84v	3,24	84v	3,24				
							85v	22,49	85v	22,49				
							86	4,05	86	4,05				
	51	323,74	161,87	M3	11.013.0105-A	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	86v	161,4	86v	161,4				
								OK		OK		OK		OK
							Soma	239,86	Soma	239,86	Soma	223,38	Soma	223,38
							87v	489,64	87v	489,64	64	1.848,00	64	1.848,00
							104	516,00	104	516,00	74	401,00	74	401,00
							104v	24,00	104v	24,00				
							114v	264	114v	264				
							122	396	122	396				
							124	612	124	612				
	54	4.080,00	2.040,00	M	11.047.0010-B	TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO									
								OK		OK		OK		OK
							Soma	3.201,64	Soma	3.201,64	Soma	2.249,00	Soma	2.249,00
							114v	22,00	114v	22,00	64	132,00	64	132,00
							122	22,00	122	22,00				
							124	34,00	124	34,00				
							126	28	126	28				
							128	22	128	22				
	55	240,00	120,00	UN	11.047.0011-B	PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO									
								OK		OK		OK		OK
							Soma	128,00	Soma	128,00	Soma	132,00	Soma	132,00
								N				OK		

EM 08/07/26

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:

CONSTRUTORA MEDEIROS, RIVALL ENGENHARIA, MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO, GEOMECÂNICA S/A e GEOLOGUS ENGENHARIA

atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

Assinado digitalmente por: Antonio Jorge Guimaraes Da Silva ***.510.885-**
Data: 08/07/2026 15:26