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1. INTRODUCAO

Este documento apresenta os subsidios necessarios a elaboragédo do
projeto de engenharia basico, que deve conter, no minimo, os elementos visando
a contratacdo de empresa para execucdo de CONSTRUCAO DE ACESSOS E
PASSARELA ITITIOCA.

Peca técnica para o planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar
a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da ION descrito no Art. 20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. ESTUDO PRELIMINAR

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC devera evidenciar o
problema a ser resolvido e a sua melhor solugao, de modo a permitir a avaliagao
da viabilidade técnica e econbdmica da contratagdo, e contera os seguintes
elementos:

2.1. Visita Técnica
2.1.1. Localizagao
O objetivo dessa visita técnica é atender a solicitagdo dos moradores

através de analise técnica para atestar as condi¢des do local e a viabilidadde da
execucdo de “CONSTRUGAO DE ACESSOS E PASSARELA ITITIOCA”.

Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (22°53'43.54"S 43°04'23.42"W)
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2.1.2. Analise do Cenario

s

Figura 2 - Area de intervengdo

Nota-se comprometimento
funcional e relevante na
estrutura, com necessidade
de restauragdo urgente,
incluindo regularizagdo do
sistema de esgotamento
sanitario exposto.
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Figura 3 - Area de intervengdo Figura 4 - Area de intervengdo

Observa-se uma travessia com degradacgao estrutural, sugerindo instabilidade do solo e possivel recalque.
Também é possivel perceber a presenca de esgoto a céu aberto, evidencia contaminagdo e deficiéncia no sistema
de esgotamento sanitario. Essas condi¢Ges representam riscos estruturais, ambientais e a saude publica.

Figura 5 - Area de intervengdo Figura 6 - Area de intervengdo




Figura 9 - Area de intervengéo
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Verifica-se que o acesso em concreto
apresenta fissura¢do, desgaste
superficial e perda de material,
evidenciando o comprometimento do
pavimento, sendo também notada a
presencga de vegetagdo invasiva nas
fissuras e bordas, o que indica
auséncia de manutencdo adequada e
contribui para a progressiva
degradagdo da estrutura, além de
representar riscos a seguranga dos
usuarios e prejuizos a trafegabilidade.
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Figura 10 - Area de intervengdo

Observa-se caminho com
falta acessos, estreito e sem
pavimentagao, com
irregularidades. A presenga
de vegetacdo densa sem
manutengdo, acaba
dificultando a circulagao
comprometendo a seguranca
e a acessibilidade.

Figura 11 - Area de intervengdo
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Observa-se deficiéncia estrutural
de seguranga na travessia. A
passarela apresenta desgaste,
estrutura irregular e auséncia de
guarda-corpos. O percurso é
estreito, com pavimentagao
irregular, vegetacdo invasiva e
sinais de drenagem inadequada,
aumentando o risco de quedas e
instabilidade do terreno.

Figura 13 - Area de intervengéo
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2.2. Descricao da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico

A necessidade da contratagdo visa atender a demanda de urbanizagao e
requalificacdo dos acessos e passarelas na ltitioca, diante da inexisténcia de
contengbes adequadas. Verifica-se ainda a existéncia de rede de esgoto
executadas de forma precaria e expostas, bem como a auséncia de sistema de
drenagem eficiente para o escoamento das aguas. Essas condigdes comprometem
a seguranga dos moradores, dificultam a mobilidade cotidiana e elevam o risco de
acidentes, tornando imprescindivel a implantagao de solugdes técnicas adequadas
que promovam a organizagao do espacgo urbano, a redugéo de riscos e a melhoria
das condi¢des de vida da populacéao local, em consonancia com o interesse publico
e com os principios que regem a administragdo publica.

Com a contratagao, pretende-se melhorar a qualidade de vida da populagao
local fornecendo infraestrutura urbana adequada por meio da execucado de
contencgdes, requalificagdo e implantacido de acessos, adequacao das redes de
esgoto atualmente expostas, implantagdo de sistema de drenagem superficial,
garantindo melhores condigdes de mobilidade, seguranga e salubridade, além de
contribuir para a organizagédo do espago urbano e a redugao de riscos a populagao
local.

O publico-alvo a ser beneficiado sdo os moradores do bairro, estimado em
15.000 municipes.

A falta desta intervengao implicara na permanéncia das atuais condigoes
precarias de infraestrutura da ltitioca, com requalificagdo de escadarias em mau
estado e inexisténcia de contengdes adequadas, redes de encanamento expostas
e executadas de forma improvisada, deficiéncia no sistema de drenagem, fatores
que ampliam os riscos de acidentes, escorregamentos e falhas no fornecimento de
servigos essenciais, além de agravar a vulnerabilidade urbana da éarea e
comprometer a qualidade de vida da populacao residente

A contratagdo nao depende de fatores externos.

2.3. Demonstragao da demanda da Administragao

A presente demanda tem a origem da solicitagdo dos moradores durante
vistoria realizada pelo fiscal, onde solicita a contratacdo de empresa de engenharia
para elaboracdo de CONSTRUGAO DE ACESSOS E PASSARELA ITITIOCA.

2.4. Requisitos da contratacao

10
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2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUGCOES PRETENDIDAS

A solugdo mais adequada ao atendimento das necessidades locais consiste
na execucao de servicos de recuperagao do pavimento em concreto, incluindo
tratamento das fissuras, construgdo de novos acessos, recomposi¢cao das areas
com perda de material, remogcao de vegetagdo invasiva e regularizagdo da
superficie, visando restabelecer as condigdes adequadas de uso. Tais intervengdes
tém como objetivo eliminar patologias existentes, interromper o processo de
degradagao, garantir maior durabilidade da estrutura, além de proporcionar
seguranga aos usuarios e melhores condigdes de trafegabilidade.

A solucdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION - RILC.

2.4.2. REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratagao serdo conhecidos apés a elaboragédo de
todas as pecas técnicas necessarias para a execugcdo do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdao de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e
consecugao do objeto.

A intervengdo em questdo deve observar cuidadosamente o projeto basico
e outros documentos técnicos, a prestadora devera ser uma empresa especializada
em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e os padrbes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também sao requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:

e Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo 2°,
paragrafo unico;

e Comprovacgao de aptidao técnica, consistente na apresentacido de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerao a fungao de responsavel técnicos, comprovando
a execugao pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado;

11
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e Aderéncia aos termos do instrumento convocatério da contratacdo e as
legislacbes federal, estadual, municipal e normatizacbes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a redugdo do impacto ambiental negativo e com a
protecdo ao meio natural e antrépico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que nao contenham
potencial agressivo e prejudicial as pessoas e ao meio ambiente e ao
patriménio;

e Observar na execucdo dos servicos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n°® 3.130/2015.

2.5. Estimativas das quantidades para a contratagcao, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratacées, de modo a
possibilitar economia de escala

As Estimativas das quantidades para a contratagdo estdo acompanhadas
das memodrias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte e estdo
contempladas na Memoria de Calculo, peca que faz parte desse processo de
contratacao.

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de
solugao a contratar

Tendo em vista que o projeto proposto € de CONSTRUGAO DE ACESSOS
E PASSARELA ITITIOCA, ndo ha necessidade de levantamento de mercado, com
alternativas possiveis sendo a unica solugao a contratar.

2.7. Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pre¢os unitarios
referenciais, das memodrias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a Administragao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao

12
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De acordo com o Art. 30, inciso IV, alinea “b” da RILC opta-se por preservar
o valor da contratagdo em sigilo até a concluséo da licitagao.

Os precos unitarios constam de planilha de composigao de itens unitarios e
planilha orcamentaria, da memoria de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, pecas que fazem parte desse processo de contratagao.

2.8. Descricdo da solugao como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso

Para a solugdo adotada de CONSTRUCAO DE ACESSOS E PASSARELA
ITITIOCA, ndo ha exigéncias de manutencao e de assisténcia técnica.

2.9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagao

Considerando as caracteristicas dos servicos a serem contratados, ndo ha
viabilidade do parcelamento ou individualizacdo da solucdo, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestao dos servigos a serem executados evitando a possibilidade
de prejuizos econdmicos e atraso em sua conclusao.

Destaca-se que a intervencao com servicos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisdo
propicia perda de escala, redugao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execugao deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sdo correlativos, recomendando a execugao
por uma mesma prestadora de servico.

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis

A presente contratacdo tem como objetivo a aquisi¢do do objeto que atenda,
além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os parametros
definidos no Regulamento de Licitagdo, a formalizagdo de um contrato que

13
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assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos
materiais e/ou financeiros da administragao publica.
Com a desejada contratacao, os resultados pretendidos serédo os beneficios:

a) Valorizagao e qualificacdo do espaco urbano, contribuindo para o
bem-estar da populacéo e integragdo do entorno.

b) local por meio da implantagdo e melhoria do sistema viario de
pedestres, passeios e areas de circulagdo, promovendo
ordenamento espacial e melhores condigdes de uso dos espacos;

c) Melhoria das condicdes de mobilidade e acessibilidade,
proporcionando circulagdo mais segura e confortavel a populagéo
local,

2.11.Providéncias a serem adotadas pela Administragcdo previamente a
celebragao do contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou
de empregados para fiscalizagao e gestao contratual

Nao sera necessario adequacado dos ambientes cabendo a logistica de
execucao da contratada realizar conforme escopo do orcamento.

2.12.Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Nao ha contratacao correlata e/ou interdependentes.

2.13.Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

O setor da construgao civil € um dos mais geradores de impactos ambientais
como: ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluicao
dentre outros. Tais eventos deveréo ser observados e mitigados em atendimento
as legislagdes vigentes e em especial as exigéncias contidas no Licenciamento
Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hidricos
e Sustentabilidade - SMARHS.

A observancia das normas relativas a gestédo de residuos da construgao civil,
com previsdo de destinacao nos termos da Resolugadto CONAMA n. 307/2002
inclusa nas obriga¢des da contratada.

14
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2.14.Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagao para o
atendimento da necessidade a que se destina

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagdo da solucdo ora
descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execu¢do de CONSTRUGAO DE
ACESSOS E PASSARELA ITITIOCA, mostra-se tecnicamente possivel e
necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VIl da Lei Federal n° 13.303/16, com
todos os subsidios necessarios a elaboragdo do projeto basico, que deve conter,
no minimo, os elementos visando a contratagcdo de empresa para execugao de
CONSTRUGAO DE ACESSOS E PASSARELA ITITIOCA.

3.1. Demonstracao e justificativa do programa de necessidades, visao global
dos investimentos e definicoes relacionadas ao nivel de servigo
desejado

O presente investimento visa atender a necessidade de construcdo de
acessos, promovendo seguranga, funcionalidade, beneficios direto a comunidade
local e a continuidade dos servigos publicos.

O nivel de servigo desejado refere-se ao desempenho minimo esperado da
solugdo de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade,
funcionalidade, seguranga e sustentabilidade.

3.2. Condigoes de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega

A solugdo de engenharia a ser contratada devera atender aos seguintes
critérios:

« Eficiéncia técnica da solugao (ex: construgdo dos acessos para melhorar a
qualidade de vida dos moradores);

o Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida util
de projeto, comprovagao por projetos e calculos técnicos com ART;

o Seguranca estrutural, geotécnica e hidraulica comprovada;

15
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« Acessibilidade e funcionalidade das areas afetadas;

o Manutencéo e facilidade de acesso para futuras intervencgdes;

e Integragdo com o ambiente urbano e mitigagdo de impactos visuais, sociais
e ambientais;

o Adequacio ambiental;

e Seguranga ao meio ambiente, aos trabalhadores e a populagao local, com
adocao de medidas preventivas de controle e sinalizagao.

O prazo de entrega da obra sera de até 8 meses ou 240 dias corridos,
contados a partir da ordem de inicio.

O cronograma fisico-financeiro acompanhara as etapas fisicas e o
desembolso financeiro.

3.3. Estética do projeto arquitetonico, tragado geométrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel

A concepgao estética da presente intervengdo consta no projeto de
engenharia basico, peca que faz parte desse processo de contratacdo e que busca
aliar funcionalidade técnica, valores sociais e integracao paisagistica, de modo a
promover uma leitura urbana sensivel e harménica da obra de drenagem e
contencdo. Mesmo se tratando de uma obra essencialmente de infraestrutura,
optou-se por um tratamento arquiteténico que valorize a presenca da intervencao
no territorio, conferindo-lhe qualidade visual, identidade local e pertencimento
comunitario.

Por fim, a obra foi pensada ndo apenas como um conjunto de solugdes
técnicas para mitigacdo de riscos, mas também como uma oportunidade de
qualificar o espago urbano, agregando valor estético, ambiental e social a vida
cotidiana dos moradores da ltitioca.

O projeto arquitetdnico esta contemplado no Projeto de Engenharia Basico,
peca que fazem parte desse processo de contratacao.

16
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3.4. Parametros de adequacao ao interesse publico, a economia na
utilizagao, a facilidade na execugado, aos impactos ambientais e a
acessibilidade

Visando atender as condi¢des de solidez, segurancga, durabilidade, garantir
o cumprimento do prazo de entrega e manter os niveis desta contratagdo dentro
dos padrbes adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer o atendimento
as obrigacdes definidas em contrato para o contratante.

Para a adequagao ao interesse publico informo que o projeto a ser
contratado é realmente importante para os moradores do bairro Ititioca e para o
municipio, pois salva vidas ao reduzir riscos de acidentes e a melhorar as condigdes
de vida da populacéo local.

O publico-alvo a ser beneficiado sdo os moradores do bairro, estimado em
15.000 municipes e visitantes.

O Impacto social esperados sao o bem-estar, seguranca e moradia digna.

Os beneficios gerados a populacéo justificam os custos de implementacao
e manutencgao.

O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira
inteligente, evitando desperdicios. O projeto pode se manter a longo prazo sem
depender de aportes financeiros constantes.

O projeto adotado é de dificuldades médias, porém necessario para a
localidade.

Os prazos para a execugao sao realistas e factiveis e verificados no
Cronograma Fisico Financeiro que faz parte desse processo de contratagao, sendo
0 prazo de 8 meses.

Para garantir que o projeto ndo cause Impactos ambientais s&o exigidos em
contrato como obrigagbes da contratada e deverao ser observados e mitigados em
atendimento as legislacbes vigentes e em especial as exigéncias contidas no
Licenciamento Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Recursos Hidricos e Sustentabilidade - SMARHS.

O projeto observa na execugéo dos servigos, as normas de acessibilidade,
em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°
3.130/2015.
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3.5. Concepcao da obra ou do servigo de engenharia

3.5.1. LOCALIZAGAO DA INTERVENGAO

A intervencéo pleiteada esta localizada no bairro ltitioca, no municipio de

Niter6i/RJ, situado em:
Logradouro Latitude Longitude
22°53'43.54"S 43°04'23.42"W

3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS
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Figura 01: Localizagao da Intervencgao (https://maps.app.goo.gllyFVVkfByDTArygYt9).
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Figura 02: Area de intervencéo.
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Figura 04: Foto do local de intervengao.
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3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervencdo em questdo compreende a contratacdo de empresa especializada
para a execucdo de CONSTRUGCAO DE ACESSOS E PASSARELA ITITIOCA,
conforme estabelecido nos documentos técnicos.

LOCALIZACAO AREA DE INTERVENGAO
Estrada Padre José Euger 36.635,57 m?

A relacédo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niter6i — ION, com base em vistoria prévia
realizada no local de intervencéo, o que resultara no orcamento a ser executado,
inclusive com valor final de referéncia da contratacdo.

3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e utilizando como base
os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices da Construcéo Civil no
Brasil.

Os servicos nao constantes nos catalogos publicos de custos e indices da
Construgao Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da ION.

3.5.5. DESCRIGAO DA SOLUGAO

Esta contratacdo destina-se a execucdo de CONSTRUGAO DE ACESSOS
E PASSARELA ITITIOCA.

Tais servigcos constardao em resumo:

e Concreto Projetado
e Drenagem superficial
e Implantagdo e melhoria dos acessos
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3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepgao adotada

Tendo em vista que o projeto proposto é pavimentagao de vias existentes e
ja consolidadas, n&o ha projetos anteriores e estudos que embasam o mesmo. Esta
contemplado relatério de vistoria técnica com fotos e descrigao do local.

A presente contratacdo nao dispbe de projetos anteriores ou estudos
preliminares que tenham embasado a concepgao adotada, uma vez que a demanda
decorre de situagao emergencial e especifica, caracterizada por risco iminente a
seguranca e a integridade da populagéo local.

Dessa forma, a concepcéo foi elaborada com base em inspegdes técnicas in
loco, medi¢cbes diretas e informagdes obtidas junto aos 6rgdos competentes,
garantindo que as solugdes propostas atendam as necessidades imediatas,
observando-se os requisitos de seguranga, funcionalidade e economicidade.

3.7. Levantamento topografico e cadastral; pareceres de sondagem e
Memorial Descritivo dos elementos da edificagcao, dos componentes
construtivos e dos materiais de construcao, de forma a estabelecer
padroes minimos para a contratagao

O levantamento topografico e cadastral estd contemplado no projeto de
engenharia basico da obra.

Os pareceres de sondagem estdo contemplados no projeto de engenharia
basico da obra.

O memorial descritivo € o mesmo que contempla o projeto de engenharia
basico da obra.

4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico, Art. 42, VIIl da Lei Federal n°® 13.303/16, € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para,
caracterizar o objeto da licitagédo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os
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seguintes elementos visando a contratacdo de empresa para execugao de
CONSTRUGAO DE ACESSOS E PASSARELA ITITIOCA.

4.1. Desenvolvimento da solucao escolhida, de forma a fornecer visao global
da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza

A solugéo escolhida de pavimentagdo com a visao global da obra e com
todos os elementos constitutivos claros estdo contemplados no Projeto de
Engenharia Basico e na Memodria de Calculo, pecas que fazem parte desse
processo de contratacao.

4.2. Solugodes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulagiao ou de variantes
durante as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizagao das
obras e montagem

As solugdes técnicas globais e localizadas, detalhas, estdo contempladas no
Projeto de Engenharia Basico e na Memoria de Calculo, pegas que fazem parte
desse processo de contratacao.

4.3. ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagoes, de
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao

Os tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como suas especificacdes estao contempladas no Memorial Descritivo
e na Planilha de Composig¢ao de Itens Unitarios, pecas que fazem parte desse
processo de contratacao.

4.4. Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugao de métodos
construtivos, instalagdes provisorias e condigées organizacionais para
a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execuc¢ao

As informacdes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos
construtivos, instalagdes provisérias e condigbes organizacionais para a obra,
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estdo contempladas na Memaria de Calculo, pec¢a que faz parte desse processo de
contratacio.

4.5. Subsidios para montagem do plano de licitacao e gestao da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso

Os subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizagdo e outros dados necessarios esta contemplado na Minuta de Edital,
peca que faz parte desse processo de contratagao.

5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Os quantitativos estardo em conformidade com o projeto basico, assim como
com as pecas técnicas que devem compor a contratagcao de acordo com o Art. 42,
VIll da Lei Federal n°® 13.303/16, como:

e Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto basico.

e Memorial Descritivo: informacgdes que possibilitem o estudo e a deducéao de
meétodos construtivos, instalagdes provisérias e condigdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao.

e Relatério Fotografico da visita técnica com estudos preliminares que
embasaram a concepg¢ao adotada.

¢ Projeto de Engenharia Basico: com o desenvolvimento da solugéo escolhida,
de forma a fornecer visdo global da obra e a identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execugcdo completa da obra, de acordo com as normas
técnicas pertinentes.

e Memoéria de Calculo contendo a descricdo dos servigos, unidades e
quantidades: solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de
realizagdo das obras e montagem.

e Planilha Orcamentaria contendo a descricdo dos servigos, unidades,
quantidades e custos unitarios.

e Composicao de itens unitarios: identificagcao dos tipos de servigcos a executar
e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
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especificacdes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.
Cronograma fisico-financeiro com a evolugao fisica da obra, com gastos
financeiros, a porcentagem fisica e com o0 pagamento da categoria
"administragdo local" vinculado as parcelas efetivamente executadas.
Composicao de BDI

Minuta do Edital: subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao
da obra, compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizacio e outros dados necessarios em cada caso.

6. ASSINATURA DO CONTRATO

A administracdo tomara as seguintes providéncias logo apos a assinatura do
contrato:

Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo das
obras;

Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;
Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados
para a realizagdo das adequacgdes e melhorias no objeto a ser contratado.

ION, 22 de Marco de 2026

Fernando de Abreu
e-Ciga Ciambarella
000,815.837-¢
“.Cioa  Data: 26/03/2026 16:38

Fernando Ciambarella

Arquiteto e Urbanista — ION
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