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MINUTA

EDITAL DE DISPUTA FECHADA
N XX/20XX
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados
pelo setor técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitacdo e critérios de
oportunidade e conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas defini¢cGes nos demais
instrumentos da licitacdo, para que ndo conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientacdo do agente ou setor responsavel
pela elaboracdo das minutas. Todas as notas deverdo ser suprimidas quando da finalizacdo do documento.
Quando apresentada alternativa na minuta, deveréa o agente ou setor responsavel pela sua elaboracéo optar
por uma das opcdes indicadas, excluindo as demais.

DISPUTA FECHADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: XXXXX

DATA DA REALIZACAO: XX/XX HORARIO: XX:XX
ENDERECOS ELETRONICOS: XXXXX & XXXXX

1- INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna publico
que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N°

XXX, fara realizar no dia , as horas, na Sala de Licitacbes da ION,

Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n° 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba
n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitacdo que
adotara o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO SEM INVERSAO DE
FASES e regime de contratacdo de XX que se regera pela Lei Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além
das demais disposicOes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que 0s

Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitacdo seré obrigatoriamente

precedida pela elaboracdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.3 - E vedada a execucio, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.
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1.4 - As retificacfes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacoes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletrénico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a

interferir na sua elaboragéo.

1.5 - ALicitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razfes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo
com o Art. 62 da Lei Federal n® 13.303/16.

1.6 - Cdpia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletrdnico Xxxxx, ou, alternativamente, poderao ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba
n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das xx:xx as xx:xx horas, mediante a entrega de midia digital
(DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, atraves do e-mail: xxxx e formular impugnacdes ao
edital em até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei

13.303/16, através do e-mail: xxx.

1.8 - Caberaao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cépia

da resposta para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Cabera a Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 81° da Lei 13.303/16, com encaminhamento

de cépia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 -Oobjeto da presente licitacdo é a contratagdo de empresa para XXXXX, conforme o que consta
no Processo Administrativo n°. __ /20XX e de acordo com as especificagdes constantes no Projeto

Bésico.


http://www.xxxxx.xxx.xxx,/
mailto:IONcpl@hotmail.com
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2.2 -Paraos fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, séo consideradas parcelas

de maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A érea técnica demandante devera indicar na fase preparatéria quais sdo as parcelas de maior relevancia
técnica, devendo constar expressamente no tépico 2.2 do presente edital.

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato € de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracao
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da ION.

3- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte

dotacdo orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO:
XXXX NATUREZA DA DESPESA:
XXXX FONTE: XXXX

4-TIPO DE LICITACAO

4.1 - Apresente licitacdo adotara o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO
e regime de contratacdo de XXXX.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei
Federal n° 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA #2

De acordo com o Art. 34 da Lei n° 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica sera sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitagcdo, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos
quantitativos e das demais informagdes necessarias para a elaboragao das propostas.

OBS.: Na hipétese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informagao de que trata
o0 caput deste artigo constara do instrumento convocatorio conforme artigo 34 §1° da Lei 13.303/16

6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel
com o objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Serd admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as
seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo
do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel
principal perante o Municipio (empresa, ou érgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo
consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer,
assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também

receber citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua Qualificacdo
Técnica, a sua Qualificacdo Econémico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista,

observado o disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e econémico-
financeiros, estes Gltimos na proporcéo da respectiva participacdo no consoércio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem mediante

a participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela

autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo do

objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacao, o “Instrumento de Constituigdo do Consorcio”, aprovado por
quem tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacdo de

bens do ativo fixo, e registrado no 6rgdo competente.

6.2.7 - As integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consorcio,
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tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato.

ou

6.2 - N&o serd admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio.

NOTA EXPLICATIVA #3

Quando houver vedacdo a participacdo de empresas em regime de consércio ou do numero de empresas que
podem formar consorcio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacéo as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU é no sentido de que a escolha pela permissdo ou vedacdo de consércio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participacéo de
empresas em consorcio se fundamenta na hipétese de o objeto a ser licitado ndo puder ser executado por apenas
uma Unica empresa. Cita-se: "A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a admissdo ou
ndo de consorcio de empresas em licitacBes e contratagdes € competéncia discricionaria do administrador,
devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. N&o obstante a participacdo de
consércio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também néo € obrigatdria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se
0 objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.” (ACORDAO
2831/2012 -PLENARIO).

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de
habilitacdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros
deverdo ser submetidas a equalizacdo dos pregos visando acrescer a elas o valor correspondente aos
gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo

submetidos os licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitagdes, serd exigido das empresas estrangeiras representacéo legal

no Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - N&o serd permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizagéo.
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NOTA EXPLICATIVA #4

E vedada a participacio de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagao juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A érea técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacédo as especificidades do caso
concreto.

ou

6.6 - Sera admitida a participacdo na licitacdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada
a sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou
profissionais com proveito comum, autonomia e autogestéo para obterem melhor qualificacdo, renda,

situacdo socioecondmica e condigOes gerais de trabalho, nos termos da legislagdo em vigor.

6.6.1 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n° 12.690/12, devera atender,
conforme o caso, as exigéncias da clausula xx deste ato convocatério, no que couber, assim como
apresentar, também no envelope de habilitacdo, os seguintes documentos:

| — ata de fundagdo, com o uso obrigatério da expressdo “Cooperativa de Trabalho” na denominagao
social da cooperativa;

Il — estatuto (com ata da assembleia de aprovacao);

1l —regimento interno (com ata da aprovacgao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovacéo);

V —edital de convocacao de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
VI —registro da presenca dos cooperados em assembleias gerais;

VIl - ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, se vencedora;

VIII — relacdo dos cooperados que executardo o objeto, acompanhada dos documentos
comprobatorios da data de ingresso de cada qual na cooperativa;

IX - ata da sessdo em que 0s cooperados elegeram comissdo ou cooperado para realizar a
coordenacdo da prestacéo de servigos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato
nunca superior a 1 (um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratacéo, com a defini¢do
dos requisitos para a sua consecugdo, os valores contratados e a retribui¢do pecuniaria de cada socio

participe.

6.6.2 - N&o serd admitida participacdo de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de mdo de obra, ou que realizam intermediacdo de mao de obra subordinada,
mas apenas as prestadoras de servicos por intermédio dos proprios cooperados; ou

b) cujos atos constitutivos ndo definam com precisao a natureza dos servicos que se propdem a prestar.
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6.6.3 - Presumir-se-a intermediacdo de mdo de obra subordinada a relagdo contratual estabelecida
entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso X
do item 6.6.1.

6.6.4 - A constituicdo ou utilizagdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a
legislacdo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretara aos responsaveis as sangées

civeis e administrativas cabiveis.

6.5- Serdo desclassificados(as):
| - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificacdo sumaria sem

oportunizar a negociacgao da proposta aos termos do edital;

Il - manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstracdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
Il - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de pregcos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto
Bésico;

NOTA EXPLICATIVA #5

Quanto ao item I, a negociacdo € um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a Administracéo,
permitindo que o licitante faca adquacdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda, melhor a oferta
globalmente. Segundo o Acorddo 1464-Plenario TCU, nas licitacdes sob a Lei das Estatais, o preco estimado é o
preco maximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso 1V, e propostas permanecam acima desse valor devem ser
desclassificas apds negociagdo, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa negociacéo deve ocorrer dentro dos
parametros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede a desclassificacdo sumaéria de propostas
e evita que a licitacdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante ajuste sua proposta as condicdes da
Administracdo.

Por sua vez, no que se refere ao item Il, a existéncia de pardmetros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar a licitante a oportunidade de
demonstracdo da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao revés de
uma desclassificacdo sumaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo sentido, a
Stmula 262 do TCU e Acorddo 2528/2012-Plenério.

6.6 - Nas licitacOes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orcamento estimado pela ION, ou;

Il —Valor do orcamento estimado pela ION.

6.7 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:



INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos
global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos
e salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio
ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagcdes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragédo
Il - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

6.8 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do

art. 56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderdo participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida
para a execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores

e Prestadores de Servigos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem

em uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 é s6 para obras e servicos
de engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

Il - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucdo ou liquidacao;

Il - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso Il1, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participac¢éo), qualquer que seja sua forma de constituicéo;

7.3. Aplica-se, também, a vedacdo prevista no item anterior:

| - A contratacio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participacdo dele em processos licitatérios, na condicdo de licitante;

Il - A quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitacdo ou
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contratacéo;
c) autoridade do Municipio de Niter6i, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administracio Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais Autdnomos e seus equivalentes.

Il - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou

rompido seu vinculo com a ION h& menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o0 nepotismo no ambito dos drgaos e entidades da administracdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementacdo a mesma.

7.4 - E vedada também a participacio direta ou indireta nas licitacdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto ou

projeto basico da licitacdo;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste tltimo caso

quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos
Il e Il do subitem 7.4 em licitacdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas

funcdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacdo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa
regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados

pela ION no curso da licitacao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou

financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em
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mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracdo e serdo
rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitm 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente

a outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n°

123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracGes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao
licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei
Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011.

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato € de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracao
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da ION.

8.2 - O prazo de execucao do servico serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que seré expedida em ate 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execucgdo ndo seja concluida
dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a nao

conclusdo decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida & culpa do contratado, este serd

constituido em mora e estara sujeito as sangdes administrativas apliciveis. Alternativamente, a
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Administracéo podera optar pela extincdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execucéo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo Unico,
do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.

8.3 — O prazo de duracdo do contrato poderéa ser prorrogado nas hipéteses e na forma do art. 186,
do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de LicitacGes e Contratos
da ION.

8.4.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 — Na hipétese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes

ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias

da convocacéo e ndo comparecendo decaird o direito a contratacao.
8.7 — O prazo de convocacédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no

prazo e nas condicBes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados

em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacéo.

NOTA EXPLICATIVA #6
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos | e Il do dispositivo citado.

9- DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
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DOCUMENTOS HABILITACAO

NOTA EXPLICATIVA #7

A proposta serd apresentada de acordo com o0s prazos previstos no art. 39, da Lei 13.303/16, nos seguintes
termos:

Art. 39. Os procedimentos licitatorios, a pré-qualificacdo e os contratos disciplinados por esta Lei serdo
divulgados em portal especifico mantido pela empresa publica ou sociedade de economia mista na internet,
devendo ser adotados o0s seguintes prazos minimos para apresentacao de propostas ou lances, contados a partir,
da divulgacéo do instrumento convocatorio:

| - para aquisi¢do de bens:

a) 5 (cinco) dias Uteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preco ou 0 maior desconto;

b) 10 (dez) dias Uteis, nas demais hipoteses;

Il - para contratacdo de obras e servigos:

a) 15 (quinze) dias Uteis, quando adotado como critério de julgamento 0 menor preco ou 0 maior desconto;

b) 30 (trinta) dias Uteis, nas demais hipdteses; 11 - no minimo 45 (quarenta e cinco) dias Uteis para licitacdo em
que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinacéo de técnica e prego, bem
como para licitacdo em que haja contratagdo semi-integrada ou integrada.

9.1 -Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos e 0s documentos de habilitacdo (envelopes A e B),
deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem
emendas, rasuras ou borrées, contendo folha de rosto com a mesma indicagéo da capa e sumario dos
documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e devidamente

rubricadas, e o texto impresso de um sé lado.

9.3 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informacdes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO - LIC
N° /202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO - LIC
N° /202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Prego em

12



INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

duas vias, a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta,

preenchidos, por meio mecénico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante,
deverd informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da apresentacao da proposta,
em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepéncia, a indicacdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - APlanilha Orcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacdo da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos servicos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com mobilizacdes
e desmobilizacdes de instalacbes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-
obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos
diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas,
remuneracdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao
especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que

nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI (Anexo X) nesta licitacdo é de XX%, devendo cada licitante preencher a sua planilha

de Composicao Analitica do BDI.

9.5.,5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mdo de obra, equipamentos, despesas indiretas

e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no subitem
8.2, deverd conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagdo ao valor total,

indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - DaPlanilha Or¢amentaria ndo deverdo constar orgados em separado 0s insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servi¢os contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.

9.6 -OENVELOPE B -DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacao

Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Declaracdo Relativa ao Trabalho de Menores.
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NOTA EXPLICATIVA #3

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentacéo da proposta, a comprovagéo
do depésito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo, devera observar o
disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

9.7 - Devera ser exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacao do recolhimento
de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacéo.

9.7.1 - Agarantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacéo,
conforme artigo 50-A 8 1° do Regulamento de Licitacdo e Contratos — ION.

9.7.2 - A garantia da proposta seré& devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

9.8. Em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a participacdo na LICITACAO, a
PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para 0 CONTRATO, o que perfaz a importancia
de RS [@] (J®] milhdes de Reais).

NOTA EXPLICATIVA #9

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de Licitac@es e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratacdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

9.8.1. A GARANTIA DAPROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por meio

da seguinte modalidade:

0) Caucdo em dinheiro;
(i) Seguro-garantia;
(iii) Fianga bancéria.

9.8.2. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo 8 PROPONENTE comprovar sua
renovagdo, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias

antes do vencimento deste prazo.

9.8.3. SeaPROPONENTE ndo comprovar a renovagdo da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no item 9.8.2, seré notificada pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO para fazé-

lo no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificagdo, sob pena de ser
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desclassificada da LICITACAO.

9.8.4. Acaso a renovacao ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissao original, a
GARANTIA DA PROPOSTA seré reajustada pela variacdo do IPCA XXX, entre 0 més anterior a

data para recebimento dos envelopes e 0 més imediatamente anterior a renovacao.

9.8.5. ACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO analisaré a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

9.8.6. As PROPONENTES deverdo, ainda, observar as seguintes condicdes quando do
oferecimento da GARANTIA DA PROPOSTA:

9.8.7. No caso de caugdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada em
moeda corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do depdsito ou recolhimento,
apresentando-se 0 comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestacdo da garantia. O
depdsito devera ser realizado na conta bancaria Agéncia XXXXX e Conta XXXXXXXX, conforme

as condicOes e prazos previstas neste edital.

9.8.8. No caso de fianca bancéria ou seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser

comprovada mediante a apresentacdo de documento habil que demonstre a regularidade, validade,

valor e demais condicdes da garantia prestada, observados os requisitos previstos neste Edital.

9.8.9. Para fins de prestacdo da garantia determinada no item 9.8.1, a PROPONENTE devera
apresentar documento comprobatério da garantia ofertada, conforme a modalidade adotada, seja
depdsito, apolice de seguro-garantia ou instrumento de fianca bancaria, devendo encaminha-lo para
0 endereco XXXXXXXXXX até o momento da habilitacéo.

9.9. A auséncia de identificacdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do

prazo acarretara a desconsideracao da garantia, nos termos deste instrumento.

9.9.1. Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o0 nome do
CONSORCIO.

9.9.2. As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas
condicBes estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e

terdo os demais documentos devolvidos.
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9.9.3. Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE
que dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias ap6s a assinatura
do CONTRATO ou ap6s a data de publicacio da revogacao ou anulacio da LICITACAO.

9.9.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participacdo na LICITACAO dard causa a execucdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificagio pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO a
PROPONENTE inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na

legislacdo aplicavel.

9.9.5. A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizacGes devidas pelas
PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu valor.

9.9.6 - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as
penalidades e/ou indenizacdes impostas, a PROPONENTE ficara obrigada a pagar pelos valores
remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizacdo a ela

imposta.
10 -HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo o0s seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no

caso de empresario individual,

C) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.

10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Plblico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva

natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagéo respectiva,;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou

poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribui¢do e do(s) dados pessoais dos representante(s)
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nao constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, pablico ou particular, quando a licitagédo

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo X , do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1 - ARegularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacao dos seguintes

documentos:

11.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo

ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou

sede do licitante com a apresentagdo das seguintes certiddes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal

do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentagédo
da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e
servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de

Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de
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que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo
da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo
comprobatoria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esté isento de inscrigdo municipal;

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da
lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacdo habilitatoria, a
comprovagao da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso

se sagre vencedora na licitacéo.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certidBGes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.
11.1.9 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicard a decadéncia do

direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢Ges previstas em lei e Regulamento de

LicitacOes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

NOTA EXPLICATIVA #10

A area técnica demandante deverda se manifestar especificamente quanto a necessidade de registro ou
inscricdo na entidade profissional competente, conforme dispde o Art. 30, IV, g do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da ION.
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NOTA EXPLICATIVA#11

A luz do art. 90, do Regulamento de LicitagBes e Contratos da ION, a afericio da necessidade, pertinéncia
e do quantitativo relativo & capacidade técnica operacional e profissional exigida em procedimentos
licitatdrios constitui responsabilidade da Diretoria Técnica competente, que, com base nas especificidades
do objeto e nos parametros de execucao, devera definir e justificar tecnicamente tais requisitos, assegurando
proporcionalidade, adequacao e compatibilidade com a complexidade contratual, ndo se tratando de juizo
juridico ou administrativo, associado a critérios estritamente técnicos.

12.1.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos: Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, ef/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil
ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de
caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do objeto licitatério devem se limitar 50% dos quantitativos das
parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera
ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se

comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.21 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s)
ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s)
contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico
entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para

a execucdo do objeto licitado.
12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacéao da capacita¢do técnica
deverdo participar da execu¢do do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil a comprovacao do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
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como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.25 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverédo
estar acompanhados de cOpia autenticada das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas.

12.1.3 - Declaracéo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente
do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos de que trata o objeto desta licitacéo.
Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da

licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA
e/ou CAU,

relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma
reconhecida em caso de fundada ddvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei

n® 13.726/18.

12.1.5 Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA
e/ou CAU, o qual visitard o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras
acompanhado de funciondrio da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail:
XXXXXX@XXXXX. XXX, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente
nos custos de execucdo, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera

juntado a Documentacdo de Habilitacdo. A visita saira da sede da ION.

12.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracéo
formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando
que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes ao local onde seré executada
a obra e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem

avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administracao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balang¢o Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do Gltimo exercicio social, desde que j&
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro
contabil, que comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados hd mais de trés

meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagéo dos valores, por indices oficiais,
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sendo vedada a substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstraces contabeis deverdo estar registrados na Junta
Comercial ou 6rgédo equivalente na forma da legislagdo vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios 0s seguintes

documentos para comprovacao da capacidade econémico-financeira:

13.2.1 - Paraas Sociedades Andnimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publicagdo no Didrio Oficial, serd aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com o devido

registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos

auditores independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:

impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicacdo em Diério

Oficial das demonstrag¢des contabeis (letra “c”, “d”) em substituicao ao SPED Contabil (letras “a”,

ch” [{P%}) ccd”
, “e”, “d”).
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13.3 - CertidBes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucgdo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as
certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes
negativas de faléncias e recuperacgdo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certidGes deverao ter
sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizacdo da

Licitacéo.

13.3.1 - Ndo sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacao exigida no presente item, que o plano de

recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentacéo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econémico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice

de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracGes financeiras

do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os

licitantes que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00
(um inteiro), apurado nas demonstragfes financeiras do Ultimo exercicio financeiro, calculado de

acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
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PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice
de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracfes financeiras

do altimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua
assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no

Conselho Regional de Contabilidade. O documento de célculo também devera conter a assinatura

do representante legal do licitante.

13.7  Adicionalmente a comprovacgdo do indice exigido na forma do subitem 13.5, a contratante
poderd exigir a demonstracdo de patriménio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor

estimado da contratacao.

13.8 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-finnceira aplicam-se inclusive as

micro e pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracdo do licitante (Anexo X) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou gqualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituigdo Federal.

15 -DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado coOpia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitac6es e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
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ENVELOPE B

16.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo documentos
cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes poderdo solicitar a
autenticacdo por semelhanca das copias dos documentos de habilitagdo, ao funcionario da ION,
especialmente designado para esse fim, em data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante

apresentacdo dos documentos originais.

16.2 - Nao existindo data de validade nas certidfes e/ou nos certificados exigidos para habilitacao,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢do ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo
de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgédo

expedidor.

16.3 - No caso das Sociedades Anbénimas, ou de empresas que publicarem seus balanc¢os na forma
da Lei n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as
demais empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacao de registro no 6rgao
competente. A documentacgdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).
16.4 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o
balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa,
certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao de classe correspondente.

16.5 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no érgdo competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito

de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstra¢des contébeis foram transcritas.

16.7 - Serainabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou

ndo atender a quaisquer das condigdes relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

16.8 - N&o sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o contetido e a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

16.9 - Aprovada a documentacdo de habilitacdo, o licitante serd declarado vencedor, abrindo-se

prazo de 05 (cinco) dias para que os licitantes manifestem intencéo de recorrer.
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16.10 - Afalta de manifestagdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara
decadéncia do direito de recurso.

17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e exigéncias
deste Edital, serdo julgadas pelo critério de XXXX.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os Ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comisséo

Permanente de Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar
quaisquer dos procedimentos previstos no 85° do art. 54 do Regulamento de Licitagbes e Contratos
da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a
demonstrar a adequacdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do
contrato, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante,
para 0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renincia esteja

expressa na proposta.

17.6 - Nocaso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participacdo de Empresa
de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-4 0 que dispde o art. 55, da Lei Federal n°
13.303/2016.

17.7 - O licitante teré& sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Orgamentaria (Anexo X);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c) seapresentar 0 Anexo X em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;
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e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagdo na
etapa de julgamento, ou gque passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de
outra que tenha obtido colocacdo superior, a ION iniciara etapa de negociacao, buscando condi¢des

mais vantajosas com o0 quem o apresentou.

17.9 - A negociacdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, permanecer acima do

orcamento estimado.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera ser
obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os precos contidos no
Catélogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia
ou sistema equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema

equivalente com recursos oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa
de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo puablica federal, em publicacdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global
para classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da

apresentacdo de Planilha Orgamentéria de Custos Unitarios.

NOTA EXPLICATIVA #12
Este item somente sera utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagcdo da proposta, o preco total

superior ao estimado pela ION.
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18.5 - Nas licitagOes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orgamento estimado pela ION, ou;

Il — valor do orgamento estimado pela ION.

19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer 0s
Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes
se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverao
estar munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo X , que deverd ser entregue, fora do envelope a

Comissdo Permanente de Licitacao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais

de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes envolvidos.

19.3- Entrega do Anexo X - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comisséo de
Licitacdo declaragdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e

Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

NOTA EXPLICATIVA#13
Este item somente sera utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultard o Cadastro de

Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do
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Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2
com o registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera
prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitacdo declarar tal condig&o.

19.4 - Abertura da 1? Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos (envelope A) e

Documentos de Habilitagdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Proposta de Precos, e sua

apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de pre¢os e o cronograma fisico-financeiro.

19.6 - A 12 Sessdo sera encerrada ap6s a leitura da classificacéo final das propostas pela CPL.

19.7 - 22 Sessdo - Proceder-se-4 a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1°
lugar, e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou
inferior ao orgamento estimado para contratagdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo 0s

documentos de habilitacdo, os quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o preco do primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, permanecer acima do
orcamento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificacdo.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orgamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificara as

propostas e encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para anélise
pela CPL dos documentos de habilitacdo e concedera 02 (dois) dias Uteis para o licitante
apresentar Proposta de Pre¢co acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-

financeiro, de acordo com valores obtidos ap0s a negociagao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso julgada

inabilitada sera observada a ordem de classifica¢do para nova negociagéo.
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19.7.5 - Apos a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a CPL declarara

a empresa vencedora da licitacdo e encerrara a 22 Sesséo, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica seréd lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada
pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacéo.
20 -DOS RECURSOS

20.1 - Afase recursal sera Unica, ocorrendo apds o encerramento da fase de habilitacéo.

20.2 - As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado
a partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessao, se presentes

todos os licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd de 05 (cinco) dias Uteis e comecara

imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis

a defesa de seus interesses.

20.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo quando interposto:

| - fora do prazo;
Il - por quem ndo seja legitimado;

Il - apbs exaurida a esfera administrativa.

20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: XXx.xXxx em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

20.4.1 - Orecurso seradirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido
a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé- lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo

de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

20.5 - A ION poderé, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que
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seja decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente

protelatério ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo ser4 encaminhado ao Presidente para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacédo do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento

licitatorio.
21 -DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo
da aplicacdo das san¢Bes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na
respectiva ordem de classificacdo, e apds, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condicGes
propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagio, nos
termos do art. 75, § 29, 1, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada deverd apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida
apos a execucao satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao

em dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA#14
De acordo com o Art. 70, §2° e 83° da Lei n° 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terd seu
valor atualizado nas mesmas condi¢des nele estabelecidas, ressalvado o previsto no 8§ 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servicos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos

financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento).

21.3 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposi¢Oes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva dos servigos.

21.3.1 - A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratages, salvo ap6s sua liberagao.

21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
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integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenga que venha a ser

apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para
a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a reintegrar o valor da
garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor

da caucdo para que seja mantido o percentual de de XX% (XXX por cento), do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorroga¢do de prazo do contrato, a
Contratada deveré alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servicos ou instalacdes em perfeitas condi¢bes de conservacao e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacao das obras/servicos ou do funcionamento das instalacdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagdo proviséria, exceto nos casos em que os danos ocorridos

sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servico,

de acordo com o art. 618 do Cadigo Civil.

21.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislacBes tributérias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convencdes. e
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios
de servicos publicos, em virtude da execugdo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e

por seus Sucessores.

21.12 - Afiscalizagdo da execucdo das obras/servicos caberd a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizacdo. Os atos da

fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos,
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ndo eximem o Contratado de suas obrigaces no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas
pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

22 - MEDICOES

22.1 - A contratada deverd apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando

de Inicio, como uma das condi¢Bes para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base

nas caracteristicas dos servicos a serem executados € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagdo.

22.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos, devendo estar
de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medicGes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios de qualidade estabelecido no processo de licitacdo e contratacao.

22.3 - As medicGes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execucao por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos
executados. Sera elaborada meméria de célculo das medi¢Ges com identificacdo dos locais da sua

realizacao.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, ap6s a medi¢do, entregara ao Contratado o

calculo da medicéo, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente
na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo niamero e agéncia foram informados pelo

adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 — O Contratado emitira as faturas relativas aos servicos realizados de acordo com as medicdes,
as quais deverao estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro

e devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medigOes observardo o efetivo avanco dos
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servigos e os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos da
legislagdo em vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execugdo dos servigos e
observadas as demais disposicdes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento é de até 30
(trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a

fatura isenta de erros e observando o disposto na legislacdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

23.5 - AContratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera
0 contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢6es subsequentes, de

acordo com a formula abaixo:

Pm:POXIm/IO

Onde:

Pm— Preco unitario apds o

reajustamento; Po — Preco unitario

contratual;

Im— Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

lo - Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente a0 més da data base do
orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgao,
coluna 35 INCC — Edificagdes e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,

ndo enseja reajuste ou correcao.
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23.8 - Aspartes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicagéo
do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O
pedido devera ser entregue através do e-mail xxx, o qual serd autuado em Processo Administrativo

proprio.

23.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagao financeira pelo IGP-M / FGV
e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.10 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a

incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.11 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do
Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de or¢camentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes,
ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto

ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.12 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério

utilizado para fixagdo dos BDI's das planilhas or¢camentarias do processo licitatorio.

23.13 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera
das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem
23.10.

23.14 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/20186,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos

supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

23.15 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO poderé aceitar, nas mesmas condi¢@es contratuais, e mediante termo aditivo:
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a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo

podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

NOTA EXPLICATIVA#15
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redacdo:
a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusao de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

23.16 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.15

23.17 - Para efeito de observancia aos limites de alteracBGes contratuais previstos no art. 81, § 1°,
da Lei Federal n° 13.303/2016, as reducbes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas
de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos

no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacGes, garantido o
contraditorio e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes

sangOes previstas no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
I1l.  Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até

2 (dois) anos.

24.2 - Séo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ndo atender, sem justificativa,
a convocagdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;
Il - Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso
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meramente protelatorio;

IV - N&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VIl - Incorrer em inexecucao contratual total ou parcial;

VIl - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, 0
carater competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatorio
X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

Xl - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos
contratuais celebrados com a ION;

X1l - Ter sofrido condenacdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

X1 - A execucgdo imperfeita, ou mora na execugao

24.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da

falta cometida.

24.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida
também deverdo ser consideradas para a sua fixacao.

24.5- A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.6- DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - Aadverténcia serd formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante.

24.6.2 - Areincidéncia da sancdo de adverténcia ensejard a aplicacdo de penalidade de suspenséo
pela ION.
24.7- DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

24.7.1 - A multa poderé ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo

inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;
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b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servi¢o ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja

aplicados de multa nas parcelas anteriores;

C) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as

especificacOes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugéo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo total.
f) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios, podera ser

aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em

questao;

0) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, poderd ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitacdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no
Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para

a licitacdo em questéo;

24.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por

cento) do valor do contrato.

24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de

contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposigao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no

prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda,
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guando for o caso, cobrar judicialmente.

24.7.5 -Seamulta for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual seré descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.
24.8- DA SANCAO DE SUSPENCAO:

24.8.1 Cabe a sancdo de suspensdo em razao de acdo ou omissao capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros

24.8.2 - A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento

de inscricdo cadastral.

24.8.3 — A suspensao temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar

com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

24.8.4 - Asuspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

24.8.5 - Asuspensdo tempordaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,

desde que justificado com base na gravidade da infracao.

24.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores

Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as san¢des aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus efeitos para

todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.
24.8.8 - Asancdo de suspensdo poderd também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

24.8.9 - Aadverténcia e amulta, previstas nos subitens do subitem 24.1 serdo impostas pelo Diretor
da &rea.

24.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, ndo tera
carater compensatorio e a sua cobranga ndo isentard a LICITANTE da obrigagdo de indenizar

eventuais perdas e danos.

24.10 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

24.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da
cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da

rescisdo contratual.

24.12 - Aaplicacdo de qualquer sangdo seré antecedida de intimacgéo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
24.13 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévio.

24.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir

da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.1.

24.15 Autuado o processo, 0 Gestor do Contrato notificard o contratado, através de carta contendo a
descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

Uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1 A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, cOpia do relatorio

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.15.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, poderd optar em recolher a multa mencionada naguele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, deverd o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da

proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
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processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao
Diretor da &rea para decisdo final.

24.15.4 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da san¢do ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

24.15.5 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias Uteis, a partir do seu recebimento, para interposicdo de recurso hierarquico.

24.15.6 No caso de indeferimento da defesa apresentada, € uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

24.15.7 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

25 — DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.5 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicacao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o
decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.6 - Orecebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra ou servi¢o, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do

contrato.

25.7 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgdo da

Administragao.
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25.8 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo
do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento

de tais encargos.

25.9 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esté4 pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo
da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticao das cotas, em se tratando
de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida
no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

25.10 - ACONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddao Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuicao Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

25.11 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.9 e 25.10 ensejara
a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacfes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢fes no prazo assinalado.

25.12 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.13 - No caso do subitem 25.12, sera expedida notificagio a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual
e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

26 - DA SUBCONTRATACAO

26.5 - S0 serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos
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no termo de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as

parcelas de maior relevancia técnica.

NOTA EXPLICATIVA#16

Segundo o Acoérddo n° 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratacdo deve ser dotada unicamente
quando necessaria para garantir a execucdo do contrato e desde que ndo atente contra os principios
constitucionais inerentes ao processo licitatério, e nem ofenda outros principios relacionados as
licitacOes, notadamente o da selecdo da proposta mais vantajosa para a estatal. Ressalte-se que €
vedada  asubcontratacdo integral em  contratos  administrativos, sendo  possivel
a subcontratacdo parcial quando ndao se mostrar viavel, sob a ética técnico-econémica, a execucdo
integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido autorizagdo formal do contratante
(Acdrdao n° 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratacdo pode representar inclusive um fator de
ampliacdo da competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializacdo, complexidade e
onerosidade diferenciada. Impor a sua execu¢do de modo necessario pelo préprio contratado pode
resultar na reducdo do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratacdo em tais casos €
justificado pelas mesmas razdes que legitimam a participacdo de empresas em consorcio (Acordao
2.021/2020, Plenério, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratacfes, 0s servi¢os que
compdem o orcamento sdo tdo especializados a ponto de ser uma pratica de mercado a
subcontratacdo. Desse modo, o0 estabelecimento do limite da subcontratacdo deve ser definido com
base no caso concreto, considerando a analise das praticas do mercado. A titulo sugestivo, indica-se
a fixacdo do limite de subcontratacdo de 30% do objeto contratado.

26.6 - Asubcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo

vir acompanhadas da qualificacéo técnica da empresa subcontratada.
26.7 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese

dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

26.8 - A subcontratacdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuard integral e

solidariamente responsavel perante a ION.

26.9 - Asubcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pela CONTRATADA.

26.10 - E vedada a subcontratacio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatério do qual se originou a contratacao;

Il -direta ou indiretamente, da elaboracéo de projeto basico ou executivo.

27 -DO FORO

27.5 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitaco, a contratacio
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e a execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
28 — DA MATRIZ DE RISCO

28.1 - A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econébmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacao.

28.2 A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hip6teses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

28.3 - ACONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos

— Anexo X.

29 -DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitacdo, qualquer declaracéo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

29.2 Como condicdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declaracéo (Anexo
X) afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagfes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacéo efetiva de codigos de ética
e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e

atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

NOTA EXPLICATIVA #17

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente sera exigida
em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e
servigos de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e servi¢os, mesmo
que na forma de pregao eletronico, e o0 prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),

29.3 - A presente licitacdo poderd ser revogada por razfes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio

ou por provocacéo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.4 - O licitante contratado deverd providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s
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referente(s) ao Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha
Orcamentéria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma
a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracédo e execugdo, que serdo anexadas ao processo
administrativo (Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°
361/1991).

29.4.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente

ao contrato.

29.5 - Ahomologacdo do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

29.6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar

originariamente da proposta.

29.7 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes

formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a

Comissdo Permanente de Licitacao.

29.9 - S80 os seguintes o0s anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo |

Anexo Il

Anexo 11

Anexo 1V

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII
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NOTA EXPLICATIVA #18

De acordo com o Art. 39, 83° e §84° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, integram o instrumento
convocatério como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

| - 0 Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

11 - orcamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios, quando for o caso;

111 - a minuta do contrato, quando houver;

1V - as especificagdes complementares e as normas de execugdo, quando for o caso;

V - as declaraces sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016.
No caso de obras ou servigos de engenharia, o instrumento convocatorio contera ainda:

VI - o cronograma de execucao, com as etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composicédo analitica do

percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratacdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. |, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contrataces integradas e semi-integradas.

Niterai, de de 202X.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° /202.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A XXXX,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,

Empresa Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11°
andar — Centro — Niterdi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por
seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°
42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® Ox71x4x9 DIC/RJ,

inscrito no CPF sob 0 n® 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante

denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na
Rua , Bairro , Cidade e inscrita no
CNPJsab on.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa , resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°
_ I, realizada por meio do processo administrativo n.° , que se regera pelas normas
da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION Decreto Municipal n® 271/2025 e

do instrumento convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicGes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condig¢fes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a execucdo de na forma da proposta de precos
e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto seré executado segundo o regime de

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ . ( reais) discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION.

NOTA EXPLICATIVA#19
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e 1l do dispositivo citado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucao dos servicos serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitac6es e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que ndo se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagfes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucédo, de conclusdo, de entrega e de
vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacGes decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicOes deste contrato, ou que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade
da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emisséo das faturas dos servicos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo X) e
obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA- SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos 0s empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizag&o financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, serd feito com base no custo unitério
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela

licitante contratada, este incidird em todos os casos.
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PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado
o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,

quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O pagamento somente seré autorizado ap6s a declaracéo de

recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacéo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacéo efetiva do custo

de producéo ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitéario apds o reajustamento;

PO — Prec¢o unitario contratual;



ey PREFEITURA DE
hs

as
[ —

[ INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

Im — indice nacional de custo da construcio (INDICE SETORIAL) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do orgamento;

10 - indice nacional de custo da construcio (INDICE SETORIAL) mensal referente ao més da data base

do orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INDICE SETORIAL)

NOTA EXPLICATIVA #20
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado através do e-mail xxx, é de 90 (noventa)
dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no contrato, sob

pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil.

NOTA EXPLICATIVA #21
Em caso de servicos continuos, adicionar os seguintes paragrafos:

PARAGRAFO QUINTO - Antes da celebracio de termo aditivo ao contrato, deve ser verificada a proximidade
do periodo da concessdo do reajuste, hipotese em que o contratado devera ser consultado, caso antes ndo tenha
se manifestado, a respeito da sua intengdo em pleitea-lo ou renuncia-lo, expressamente.

PARAGRAFO SEXTO - A celebracdo de termos aditivos ou mesmo o recebimento de pagamentos sem
ressalvas quanto a intencdo da contratada de se aplicar o reajuste caracterizara rendincia tacita e preclusdo do
direito de pleitead-lo, salvo a existéncia de requerimento expresso anterior do contratado, por qualquer meio
idoneo.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,

comprovante de prestacéo de garantia da ordem de % ( por cento) — a ser prestada em

qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos
a execucgdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em

dinheiro.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada néo podera se vincular a outras contratagées, salvo apds
sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucio contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, apds a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucédo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se
utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacéo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de % (por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orgamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA:

FONTE:
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EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotacBes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

1) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

I) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacbes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucgdo do presente contrato;

Il) exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1) atender todas as especifica¢fes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
I1l) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracéo deste contrato, em compatibilidade com as obrigag¢fes assumidas, as

condigdes de habilitagao e qualificacdo exigidas para participagdo na licitacéo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execugdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste

contrato, respondendo por sie POr Sseus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para0 CONTRATANTE, 0s servi¢os necessarios a corregao e revisao

de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
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IX) manter a regular execucao dos servicos;

X) atender as determinacg6es e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI)  seresponsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributérias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;

XI1I) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
no gue concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execuc¢do dos contratos de

trabalho em razdo de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

XI) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXII1 do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagfes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceita¢do Definitiva do servico;

XVIII) proceder & matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a liberagdo dos pagamentos;
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X1X) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da fiscalizagao
do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XX) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saléarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢6es e encargos;

XXI)  registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/fungdo;

XXII)  registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,

constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXII1) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil;

XXI1V) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n® 8.213/1991;

XXV)  manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo
tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o0 objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos praticados contra a

Administracao Publica;

NOTA EXPLICATIVA #22

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licita¢Bes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente sera exigida
em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e
servicos de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para compras e servicos, mesmo
que na forma de pregdo eletrénico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),
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XXVI) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacéo de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos 0s
onus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

e mado-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos onus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execucdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de aces trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucdo do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova

retencdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista no paragrafo terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o de improcedéncia
dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipdteses no paragrafo quinto, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas acOes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da

acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciério, o valor ficara retido e serd pleiteado em

10
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processo administrativo ap6s o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto @& ___ que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacao
ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avengadas, nos termos
do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢do total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gest3o e fiscalizacio da execucao do servigo caberdo ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licita¢Ges
e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacOes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicio e a atuacio da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE néo exime
a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugédo
das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas & Fiscalizagdo todas as
divergéncias ou davidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a

regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

11
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PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgdo da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caber4a 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda

e qualquer fatura, a apresentacao da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela

respectiva apodlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correro por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,

as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;
c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucgdo de obras e/ou servigos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessério;

h) Infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i)Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

12
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PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do
cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacio aos

empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razao
da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedicao de notificacdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacBGes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.
PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.
PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacgdo 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo

contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a Administrac&o, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

13
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A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos
que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢do Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificages;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e nimeros das ARTS respectivas;

i)os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico,
quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

j)as consultas a Fiscalizacéo;

k) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacéo;

I) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificagles, prazos e
cronogramas;

c) asobservagOes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA,

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restri¢cdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

14
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucgéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecerda ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servico obedecera a

previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condi¢cGes para emissdo da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas a serem executadas € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicBes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagao,
observados os critérios de qualidade estabelecido no processo de licitagdo e contratagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Seréd elaborada memoria de célculo das

medicGes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da
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sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalacdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medicao serd acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugcdo mais apropriada, adotando-se 0s
critérios de medicéo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se 0s percentuais mencionados
para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro ¢ segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente seréo
executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informaces como nivel de dgua, talude natural e indices de suporte, que devem servir
de base para a tomada de decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
guantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condi¢cBes executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso

e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma deverd considerar este limitador em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacoes
para alteracdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitacdo, no caso de impedimento a
execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da

elaboracéo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicdo, entregard a
CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacio da medicdo e do pagamento de itens da obra,
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somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuacgao dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hip6teses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art.
189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a
celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de

responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO poderéa aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, e mediante termo aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supress@es resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteraces contratuais previstos no
art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducBes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servico serd recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipoGtese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA deveré reexecutar as obras/servi¢os, passando a
contar 0s prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relagéo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacéo, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagéo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de

observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacbes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicOes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra/servi¢o, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigcos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a
CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.
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CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio seréo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da execucio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.
PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da execucio e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas clausulas e condicdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancBes administrativas cabiveis, ficard a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servi¢os ndo

executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumird imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execugédo se encontrar.
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PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condicGes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a
mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execugcdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
C) suspensao temporéria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e

a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da

falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da &rea, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.
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PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na
forma do art. 236, 82° do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) compensatdria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as especificacdes
constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecuc¢do parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucgao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo

recomposicdo no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacio em licitacio e impedimento de

contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser
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aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisio imediata do
contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancio de suspenséo leva & inclusio do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sancOes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas iniddneas de que trata o
art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos

para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade

da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sancio serd antecedida de intimacio do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagéo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

Caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)

dias Uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas
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a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagio
ou ndo da sangdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital,
a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da

alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo poderéa ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento préprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diério Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigaces do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagcdo estabelecidos no instrumento convocatorio

e legislacéo especifica.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cesséo ou

a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizacio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE ea CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execucdo

do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades
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relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na
Matriz de Riscos — Anexo X do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) aProposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diario

Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPGCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrup¢do previstas na legislacdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencgoes e
tratados internacionais anticorrupgdo dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou préatica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupcédo e/ou Politica Antissuborno e Corrupcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde j& se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigacg0es previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposigoes:

()] ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
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agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decis@o ou direcionar

negacios ilicitamente e

(m adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupcdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de

dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitacdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

0] ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério pubico, licitacdo publica ou

contrato dela decorrente;

(i) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(iii) nao criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitaces publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizagdo em

lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

(V) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudarao o equilibrio econémico financeiro dos

contratos celebrados com a administragéo publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcio e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatdria em segunda instancia, sera considerado uma infracdo grave a este
contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicacdo das san¢Oes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de a¢do com vistas
a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo 0s casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informacgdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob gqualquer forma, todas e quaisquer informacdes relativas ao objeto desta contratagéo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razdo da prestacdo de servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Nitero6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION
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