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EDITAL DE DISPUTA FECHADO N° 15/2026

OBRAS
DISPUTA FECHADA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DA REALIZACAO: 30/07/2026
HORARIO: 11h
ENDERECOS ELETRONICOS: www.ion.niteroi.ri.gov.br

1 - INTRODUCAO

1.1 — A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no Processo
Administrativo 9900012858/2026, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital, sera realizada
no modo de disputa FECHADO SEM INVERSAO DE FASES e regime de contratacio
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que adotara o critério de julgamento d¢ MENOR PRECO
GLOBAL, nos termos da Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais
aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram

conhecer.

1.2 - As retificagoes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnagdes, obrigardo
a todos os licitantes, sendo publicadas no Didrio Oficial do Municipio, site da ION

www.ion.niteroi.rj.gov.br, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a modificagdo ndo alterar a formulagdo das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitacdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.
1.4 - E vedada a execugdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.
1.5 - As retifica¢des do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes, obrigardo a

todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio ¢ no Portal da ION na internet ¢

comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura de prazo para
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apresentagao das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboragao.

1.6 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse publico,
ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacao por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da

Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no enderego
eletronico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de
Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 9h as 16h, mediante a entrega de midia digital (DVD/R
ou Pen drive) para a gravagao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o carimbo com CNPJ

da empresa.

1.8 - Os interessados poderado solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacao de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias uUteis anteriores a abertura da sess@o, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16
no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através do e-

mail: cplioncplion@gmail.com.

1.9 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.

1.9.1 - Caber4 a Comissio de Licitagio, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia da

resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de empresa de engenharia para elaboracao de
projetos executivos e execucao das obras do Centro de Formagao e Qualificagdo da Guarda
Municipal de Niter6i/RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo 9900012858/2026

e de acordo com as especificagdes constantes no Projeto Bésico.

2.2 —Paraos fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas parcelas

de maior relevancia técnica:
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mEM chosn DESCRICAD U QUANTIGADE QUANTIDADES0% | PARCELADE RELEVANCIA
51 10.003.0040-G  |EXECUCAD DE ESTACA JUSTAPOSTA COM DIAMETRO DE 200MM PARA ALTURA ATE 5,00M M2 600,00 300,00 4%

Sistama de energia sclar fotovoltaica On Grid composto por painéis solares, inversores, caixas de protegdo, com
central de Monitoramento Metereoldgico, Sistema de Monitoramento CFTV e SPDA entre outros componentes
para o seu funcionamento, inclusive projeto com aprovagdo pela concessionaria e legalizagdo, para atender a
previz3o parcial da carga a ser instalada. Fornecimento e instalagdo.

COBERTURA DE TELHA ZIPADA TRAPEZOIDAL DE ACO PRE-PINTADO APOIADA SOBRE

141 16.005.0075-G  |ESTRUTURA METALICA, BARREIRA DE VAPOR, ISOLAMENTO TERMICO M2 218318 1.091,59 6%
RIGIDO DE DENSIDADE 70,110 KG/M3 E ESP. MIN.=50 MM

ESTRUTURA METALICA ELIPSOIDAL, EM PERFIL ACO A 572 GRSO, TUBOS NORMA DIM-2440, CHAPA [ LIGACOES

12377 15.007.0425-G UN 1,00 0,50 L

142 11.016.0555-G KG 15.282,26 7.541,13 5%
ACD ASTM A-36, FORNECIMEMNTO E MONTAGEM -
REVESTIMENTO DE PISO SINTETICO EM MANTA PRE-FABRICADA, PARA TREINAMENTOS E COMPETICOES NAD

181 13.440.0035-A OFICIAIS DE ATLETISMO,COMPOSTADE PARTICULAS SELECIONADAS DE BORRACHA SBR E GRANULOS DE ESPUMA M2 570,00 285,00 %

DE POLIURETANC, AGLUTINADAS COM POLIURETANO MDI PODENDOSER DISPOSTOS SOLTOS OU COLADOS AD
CONTRAPISO EXISTENTE COMESPESSURA COMSTANTE DE 10MM

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da celebragdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos

da ION.

2.4 - O prazo de execugdo do servico serd de 12 (doze) meses contados da data de publicagdo da
ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo

este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execu¢do ndo seja
concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado,

exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipotese de a ndo conclusao do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as sancdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administragdo poderé optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execu¢do contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo

unico, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagcdes e Contratos
da ION.

2.6.1 — Se por motivo de forga maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
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validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os

Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)

dias da convocacao e ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.
2.8.1 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no

prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos

atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;
b) Revogar a licitacdo.
3 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.181.0010.6389, Natureza da Despesa: 4.4.90.51, Fonte: 1.704.00, Nota de
Empenho: XXX/XXXX.

4 -TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO e regime de contratagio d¢ EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS



PREFEITURA DE

B Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

5.1 - O valor estimado para a contratacdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei

Federal n° 13.303/2016.

5.2 - Serfo desclassificados(as):
I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem

oportunizar a negociacdo da proposta aos termos do edital;

II  manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumdria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de pregos que nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico.

5.3 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I  — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela ION, ou

I —Valor do orgamento estimado pela ION.

5.4 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos
global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos ¢
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do

proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao;

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas

de trabalho vigentes.
5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art. 56

da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6 -CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com o

objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagao

de Juizo.

6.2.2 - Cadaum dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante a apresentagdo
da documentagdo comprobatdria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificagdo
Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na subitem 6.2.2.1.
6.2.2.1 As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdmico-
financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de atingir

os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A instituicdo, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacao e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.

6.2.4 - O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto

licitatorio, até sua aceitacao definitiva.

6.2.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento contratual
decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consoércio”, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo fixo, e

registrado no 6rgao competente.

6.2.6- As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participacdo em qualquer outro consorcio.

6.3- E permitida a participagdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagdo para
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacio mediante

documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
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devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder

administrativa ou judicialmente.

6.3.1 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdao
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes

brasileiros.

6.3.2 - Para participagdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdao legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nao sera permitida a participacao de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

7 -DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 ¢ s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolug@o ou liquidacéo;

I - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituigdo;

7.2 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I - A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a
participagdo dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;

II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratacdo;

c) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais ¢ de Orgdos da Administragio Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais Auténomos e seus equivalentes.
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Il - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu
vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades da administracao publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢do ou complementagao a

mesma.

7.3 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacao;

I - De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou projeto
basico da licitacao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou s6cio, neste tltimo caso quando a participagdo

superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e III
do subitem 7.3 em licitagdo ou em execugdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigco da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagao indireta a existéncia de vinculos de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto
basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a

empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitagéo.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em mais

de uma proposta de precos, estas propostas nao serdo levadas em consideragao e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra
empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.



PREFEITURA DE

B Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos artigos
42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas altera¢des posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal n.°

2.849/2011.

8 -DOSPRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da celebracdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucdo da obra sera de 12 (doze) meses contados da data de publicacdo da ordem de
inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo

de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogacdo

da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipétese da ION néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo liberados

de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.6.1 - O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e

nas condigoes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
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mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagao.

9 -DAFORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

9.1 -Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitagdo em 02 (dois) envelopes, opacos,

indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos ¢ os documentos de habilitagdo (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em

ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so6 lado.

9.3 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo externamente

as seguintes informagdes:

I -ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO - LIC N°
15/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO - LIC N°
15/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 -0 ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Prego em duas vias,
a Planilha Or¢amentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio

mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera

informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentagdo da proposta, em algarismos
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e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser devidamente assinada

pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Or¢amentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacdo da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execugdo dos servicos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com mobilizagdes e
desmobilizagdes de instalagcdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas
essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para pagamento

adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitagdo ¢ de 22%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de Composigado

Analitica do BDI.

9.5.5 -naplanilha orgamentaria todos os itens deverao ser objeto de composicdo detalhada, especificando
os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros

insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagdo ao valor total, indicado més a

més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de méo de obra e

equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter todos
documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Técnica,

Qualificacdo Economico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:
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10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso de

empresario individual;
c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro Publico de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza,

acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagdo respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo constarem

do estatuto ou contrato social;

¢) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagdo

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade

desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagdo

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.
10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar

declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em especial

quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VI, do Edital.

11 -REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1- A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

11.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);
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11.1.2 - Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do

licitante com a apresentacdo das seguintes certidoes:

11.1.4 A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuigdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido,
ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.5 -A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e servigos expedida
pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida pela
Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo

objeto, esta isento de inscrigdo estadual;

11.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatoéria de que o licitante,

pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do municipal,;

11.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

11.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.9 - Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, ndo
obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagdo habilitatoria, a comprovacdo da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na

licitacdo.

11.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com

débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a
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regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

a critério exclusivo da Administra¢do Publica.

11.1.12 - A ndo regulariza¢do da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei ¢ Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

12.1 - A Qualificag@o Técnica serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

12.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil ou
Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucao de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico
— CAT, expedidas por este Conselho. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que
a licitante tenha executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada, experiéncia na execu¢ao de
obras referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio devem
se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas no
subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se

sagrar vencedora.

12.1.3 A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(Ges) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante ¢ o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

12.1.4 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica deverdo

participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente
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ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.
12.1.5 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil a

comprovagao do vinculo.

12.1.6 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serao inabilitadas.

12.1.7 - Declara¢dao na forma do Anexo VIII, indicando o nome, CPF e n°® do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servigos de que trata o
objeto desta licitagdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante

legal da licitante.

12.1.8 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados ¢ com firma reconhecida em caso de
fundada davida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei n°

13.726/18.

12.1.9 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado

de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com a fim

de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugdo, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado & Documentacdo de Habilitacao.

A visita saira da sede da ION.

12.1.10 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracdo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra ¢ que ndo
utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou

financeiras que venham a onerar a Administracao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial ¢ Demonstra¢des Contabeis do Gltimo exercicio social, desde que ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situacdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.
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13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislacdo vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovagao da capacidade econdmico-financeira:

13.2.1- Para as Sociedades Anonimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) atada Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) paraatendimento do item ”’b” em substituigdo a publicacdo no Diario Oficial, sera aceito a copia da ata

da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverdao apresentar: impressao
do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da empresa, apresentando:
a) Termo de Autentica¢do com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo

SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicacdo em Didrio Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d””) em substituicao ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).
13.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores

da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante

ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas
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de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca
de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperacao judicial, ou de
execucdo patrimonial. As certidoes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante

do subitem 1.1 para realizagido da Licitagdo.

13.3.1 -Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuigdo de processo de recuperagio
judicial ou de pedido de homologa¢do de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentacgdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovacao de ser dotada, na data de apresentag@o da proposta, de capital social, igual ou superior

a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos previstos

a seguir.

13.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - lndice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serio qualificados os licitantes que

obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado

nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = <1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5, deverao ser
confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no documento
de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e numero de registro no Conselho Regional de

Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do representante legal do

licitante.

13.7 Adicionalmente & comprovacdo do indice exigido na forma do subitem 13.5, a contratante podera
exigir a demonstra¢do de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacgao.

13.8- As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 -DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaragdo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de

dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢ao Federal.

15 -DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 — Podera ser apresentado cdpia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE B

16.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitagdo, somente
serdo aceitos se com prazo de expedigdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de abertura da

Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgao expedidor.

16.2 - No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da Lei

n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Didrio Oficial. Para as demais
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empresas, as demonstragdes contabeis deverdo apresentar comprovacao de registro no 6rgdo competente.
A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008
(Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contdbeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

16.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

16.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de exigir

a apresentacdo do livro didrio onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nao

atender a quaisquer das condigdes relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

16.7 - Nao sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que ndo afete o contetido e a idoneidade

do documento ou impega o seu entendimento.

16.8 - Aprovada a documentagdo de habilitagdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo de

10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencao de recorrer.

16.9- A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da intengdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e exigéncias deste Edital,

serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo & Comissdo Permanente de

Licitagdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4- A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
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propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstragcdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que apresente
precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos
e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacao do prego
proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a

totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e nao ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de precgos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo II);

b) se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;
c) se apresentar o Anexo Il em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

€) se o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de julgamento, ou
que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido colocagio
superior, a ION iniciara etapa de negociagdo, buscando condigdes mais vantajosas com 0 quem o

apresentou.

17.9 - A negociacao devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida,
quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do orgamento

estimado.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servi¢os de engenharia devera ser obtido com
base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de Referéncia
do Sistema EMOP de Custos Unitérios para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com

recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil
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(SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos oriundos do Governo

Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definigdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de custo
global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por drgdos ou entidades da administracao publica federal, em publicacdes técnicas especializadas,

em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

18.3- O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagdo de

Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

18.4 - Serao considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o preco total superior ao

estimado pela ION.

18.5- Nas licitacdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I  — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orcamento estimado pela ION, ou

II —valor do or¢amento estimado pela ION.

19 -DASESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo ptblica, deverdo comparecer os Licitantes, com
os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da empresa, conforme

Anexo VIII, que deverd ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de Licitagao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participa¢do do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante e,

em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um

licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatdrio dos licitantes envolvidos.
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19.3 - Entrega do Anexo VII - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 -Oslicitantes deverao apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comisséo de Licitagao
declaracdo de que nao foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou

Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitagdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS, do Portal

Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir

no certame, cabendo a Comissao de Licitagdo declarar tal condigao.

19.4 - Abertura da 1* Sessao — Recebimento dos envelopes: Proposta de Pregos (envelope A) e Documentos

de Habilitagao (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagdo relativa a Proposta de Pregos, € sua apreciagdo e

rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro.

19.6 - A 1° Sessao sera encerrada apo6s a leitura da classificagdo final das propostas pela CPL.

19.7 - 2% Sessdo - Proceder-se-a a negociagao com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar, e,
na sequéncia, se ndo houver alteragdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao orgamento
estimado para contratagdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de habilita¢do, os

quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apods a negociagdo, permanecer acima do
orcamento estimado, a negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificagéo.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 ¢ ndo for obtido valor igual ou inferior

ao orcamento estimado para contratagdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificara as propostas e
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encaminharé o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociagdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para analise pela CPL
dos documentos de habilitacdo e concedera 02 (dois) dias tteis para o licitante apresentar Proposta de Prego
acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com valores obtidos

apods a negociacao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso julgada inabilitada

sera observada a ordem de classificagdo para nova negociagao.

19.7.5 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declarara a

empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica serd lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes ¢ pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo.

20 -DOS RECURSOS

20.1 - A fase recursal sera unica, ocorrendo ap6s o encerramento da fase de habilitagao.

20.2 - As razdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado a partir da
data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os

licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias tteis e comegara imediatamente

apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a defesa

de seus interesses.

20.3 - O recurso nao sera conhecido pela Comissao Permanente de Licitacdo quando interposto:

I - fora do prazo;

II - por quem ndo seja legitimado;
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IIT - apds exaurida a esfera administrativa.

20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: cplioncplion@gmail.com

em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.4.1 - O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento do recurso.

20.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja decidido
0 recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente protelatorio ou quando

se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo sera encaminhado ao Presidente para deliberagao

quanto a adjudicag¢do e homologagdo do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento licitatdrio.

21 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1- Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificago, e apds, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagdo da licitagio, nos termos do art. 75, §

2°, 11, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestagdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades previstas
no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢ao em dinheiro.

21.2.1- A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

21.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas as

disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
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correspondente, apos a aceitagao definitiva dos servicos.

21.4 - Em caso de rescis@o decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterd integralmente
ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da

caugdo prestada e o débito verificado.

21.5- Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizard da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposic¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no

prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n® 13.303/2016, a
empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo para que

seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorroga¢do de prazo do contrato, a Contratada
devera alterar a garantia para que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de

vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9- O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagcdes em perfeitas condi¢cdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de garantia
de conservacdo das obras/servigos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa) dias, contados
a partir da aceita¢do provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam comprovadamente por

culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servico, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislagGes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por todos
os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos
publicos, em virtude da execucdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por seus

SUCCSSOores.
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21.12 - A fiscalizagdo da execucdo das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas
as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagao adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizagao,
inclusive inspecdes ¢ testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o
Contratado de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos
materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial aquelas

expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

22 -MEDICOES

22.1- A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

22.2 - As medigoes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual
divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios

estabelecidos no processo de licitagdo e contratacao.

22.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao regime de
execucao por prego unitario, cabendo a fiscalizagao efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera

elaborada memoria de calculo das medigdes com identificagdo dos locais da sua realizacao.

22.4- A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tUteis, apds a medicao, entregara ao Contratado o calculo da

medicdo, para fins de faturamento.
23 - CONDICOES DE PAGAMENTO
23.1- Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada, cujo nimero ¢ agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa
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23.2 — O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medigdes, as quais
deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e devidamente
atestadas pelo fiscal do contrato. As medi¢des observardo o efetivo avanco dos servigos e os pagamentos
serdo efetuados apds a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislacdo em vigor, condicionados
ao aceite do fiscal do contrato quanto a execugdo dos servigos ¢ observadas as demais disposi¢des deste
Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observando o disposto na

legislacdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 — Caso se faga necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de 30

(trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS

de todos os empregados atuantes no servigo.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o

contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Pm=P0xIm/10

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna 35

INCC - Edificacdes e obras Publicas — FGV.
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23.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO ¢
pagas pela CONTRATANTE

23.8 — A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja

reajuste ou corregao.

23.9 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicag¢do do indice
ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair
o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido devera ser entregue

no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste

edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades apuradas
em medig@o, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia do BDI e do

desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados e
previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou
equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados
nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto a
no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este

incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixagdo dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo,

sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos,

28



PREFEITURA DE

B Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

como de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o limite

de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimo.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.16, salvo

as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

24 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditorio e a
ampla defesa anteriormente a sua aplicag@o definitiva, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no art.

82 da Lein° 13.303/2016:

1. Adverténcia;

II. Multa Administrativa;

III. Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2 (dois)
anos.

24.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a

convocagdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;
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I - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execuc¢do de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagao contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo ptblica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

24.3 - A sang@o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e¢ a gravidade da falta

cometida.

24.4- Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacdo.

24.5 - A imposicdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

24.6.2 - A reincidéncia da sancdo de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela

ION.
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24.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apods o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de clausula
contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucao em desacordo com as especificacdes constantes

do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execu¢do do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;
h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital, podera

ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

24.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do

valor do contrato.
24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importaré na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a

ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias teis a contar da intimagao, podendo

a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor
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original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o
contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

24.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

248 DA SANCAO DE SUSPENCAO:

24.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado

dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

24.8.2 - A sangdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigé€ncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrigdo

cadastral.

24.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a

ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

24.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, serd imposta

na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

24.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que

justificado com base na gravidade da infracao.

24.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de

Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apoés a inclus@o mencionada no item acima, os dados relativos as sanc¢des aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n® 12.846/2013
— Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os dOrgdos e

entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.
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24.8.8 - A sancao de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;

24.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 24.1 serdo impostas pelo Diretor da

area.

24.9- A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, ndo terd carater
compensatorio ¢ a sua cobranga nao isentara a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais perdas e

danos.

2410 - A aplicagdo de penalidade nao exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

24.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e

danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

2412 - A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como
a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

24.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tUteis, contado a partir da

sua notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.1.
24.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias tteis

para apresentag@o de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1 - A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatdrio circunstanciado

emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.
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24.16 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o comprovante
de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.17 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacao desta, devera o gestor analisar
o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da proporcionalidade
¢ da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas

as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para deciso final.

24.18 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sang@o ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Didrio Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

24.18.1 - A decisao sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposicdo de recurso hierarquico.

24.18.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo, a
multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a ION autorizada a

descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

24.18.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

24.18.4 — A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25 — DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30 (trinta)

dias da comunicacao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apds o decurso do prazo de
observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de

90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.
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25.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional, pela perfeita execug¢do do contrato.

25.3— A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela

presenca de fiscalizag¢do ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgdo da Administragao.

254—- A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato,

podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

25.5—- A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagao aos empregados vinculados

ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

25.6— A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

os respectivos prazos de validade.

25.7— A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 e 25.6 ensejara a
imediata expedi¢do de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacSes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

25.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9— No caso do subitem 25.7, sera expedida notificacio 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias tteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicagdo

da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
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Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

26 -DASUBCONTRATACAO

26.1 - S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo
de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior

relevancia técnica.

26.2 - A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdao vir

acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada a
emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49

da Lei Complementar n° 123/2006.

26.4- A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integral e

solidariamente responsével perante a ION.

26.5 - A subcontratag@o porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I -do procedimento licitatério do qual se originou a contratagao;

Il - direta ou indiretamente, da elaboracao de projeto basico ou executivo.

27 -DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratagdo e a
execugcdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSICOES GERALIS E FINAIS

28.1 — Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na

licitagdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

28.2- A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por

36



Naeay

% INFRAESTRUTURA
W E OBRAS

DE NITEROI
provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orcamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdao CONFEA n° 361/1991).

28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

28.4 - A homologacao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

28.5- E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocgdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,

vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta.

28.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7- Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissdo

Permanente de Licitacédo.

28.8 - Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia /Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo II Planilhas

Anexo III Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII Declaragao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VIII Modelo de Credenciamento

Anexo IX Modelo de Declaracdo de Cumprimento a CF

Anexo X Matriz de Risco

Niteroi, 10 de julho de 2026

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° /202x.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE

NITEROI - ION, COMO
CONTRATANTE, E A _, COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niteroi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n® 0xx.7xx.8xx-
86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro ,
Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°
15/2026, realizada por meio do Processo Administrativo n.° 9900012858/2026, que se regera pelas normas
da Lein.® 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e Decreto Municipal n® 15.302/2024
e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a contratacao de empresa de engenharia para elaboracao de projetos
executivos e execugdo das obras do Centro de Formagdo e Qualificacdo da Guarda Municipal de

Niter6i/RJ, na forma da proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
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O valor total do presente Contrato ¢ de $XXXX (EXTENSO).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 16 (dezesseis) meses contados da celebracdo do instrumento, conforme

artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugdo da obra sera de 12 (doze) meses contados da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual poderé ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam ¢ vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos cronogramas
anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que néo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no art.
187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer
de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia
contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,

estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢do de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obriga¢des decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emissio das faturas dos servicos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o

sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagido com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necesséria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante

de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,

este incidira em todos os casos.
PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas

(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual
de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.
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PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentagio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:

a) respectivas medic¢des, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdencidria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medigdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apds a declaragdo de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei
n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, podera
a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacdo efetiva do custo de

produgdo ou dos insumos utilizados na consecug@o do objeto contratual com base na férmula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitéario ap6s o reajustamento; PO — Prego unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgio (/NCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (/NCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do

CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do o6rgao
contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do

Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execuc¢ao satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio poderé se vincular a outras contratagdes, salvo apos

sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢Oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, 0o CONTRATANTE se
utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacdo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, II do
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Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de trés

dias uteis, o valor da cau¢do para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacao orcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.181.0010.6389

Natureza da Despesa: 4.4.90.51

Fonte: 1.704.00

Nota de Empenho: XXX/XXXX

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execugdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizag@o do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
Oitava deste contrato ¢ do item 25 do Instrumento convocatorio, bem como do Art. 209 do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
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1) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as

condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugio

dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucgdo do objeto deste contrato,

respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢do e revisao de

falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagao das obras, até a sua entrega

perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em

razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) seresponsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
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guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugido dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparclhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigildncia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVIII) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obriga¢ao condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XIX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do

CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XX) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos
fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do

INSS relativo a obra;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII)  registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacgdo do CONTRATANTE,

45



PREFEITURA DE

#Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissao/func¢ao;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacao pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante

do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcdo civil;

XXV)  Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da

Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais modifica¢des e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao efetiva de codigos de ética e
de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos

ilicitos praticados contra a Administra¢ao Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tinica e exclusiva responsavel pelos dnus trabalhistas

gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de ac¢des trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucdo do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
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responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao

em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro serd realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de improcedéncia
dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com

o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da a¢io
trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo

administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do
Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacido

ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avencadas, nos termos
do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislagdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.
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designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspegdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunica¢des de que esta necessitar e

que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuagio da fiscalizagio pelo CONTRATANTE néo exime
a CONTRATADA de manter fiscalizag¢ao propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das
obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a

regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adog¢ao das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presencga de

fiscalizac¢do ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e

qualquer fatura, a apresentagdo da apoélice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela

respectiva apolice.
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CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagédo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execugdo de obras e/ou servigos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais € comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢@o do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA ser4 obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos

empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) [Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os

respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos quinto
¢ sexto ensejara a imediata expedigdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias Tteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
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e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdao da penalidade de adverténcia, na

hipoétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual ¢ de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que serd preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdao da conclusdo da obra ou servico;

c¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacgdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;

1)  os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico,
quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizacdo;

k) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagéo;

1) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico
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II — pela Fiscaliza¢io:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propoésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos ¢ sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como Boletim
Diério, Livro de Ocorréncias Diarias, Didrio de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas
empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que

atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugao das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;
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b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RIJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medic¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medi¢Oes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo,
observados os critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitagdo e contratacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e
seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medigdes (elaboragdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacao dos locais da sua

realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados

para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consonancia com os paragrafos primeiro
e segundo, o item “administracao local” devera ser cobrado na proporc¢do do percentual da execugdo das

obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante a
execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacao percentual entre o valor do referido

item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servi¢os de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decis@o sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades
de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condicdes executivas observadas no

canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso

¢ 0 equipamento utilizado.
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PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitag@o. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma
devera considerar este limitador em sua composi¢cdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteracdo das velocidades de transporte, ap6s a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execucdo
do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo

do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias fteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medigdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigio e do pagamento de itens da obra, somente
quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de
alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera

ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art.
189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragdo
de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos de

supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observéancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO
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Apo6s sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd reexecutar as obras/servigos, passando a contar
0s prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo

recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tinico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos
as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo

CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de

observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagcdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagOes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.
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PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execu¢do das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias nio

comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensio da execugio do

contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo ¢ da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugdo e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigoes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisio contratual serio formalmente motivados nos autos do

processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a CONTRATADA

sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial ou até 10% (dez por cento) nos
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casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem

prejuizo da reten¢do de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente o seu objeto

no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisao e apenas daquelas
que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagio das multas previstas no PARAGRAFO

SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisio do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infrag@o contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;
c) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da

falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
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CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a ¢ b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na

forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até¢ 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execugdo em desacordo com as especificagdes
constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacao, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverio ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimag@o, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando

for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.
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PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participagio em licitagio e impedimento de
contratar com a Administragao Publica, prevista na alinea c, do caput desta Cladusula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva & inclusio do licitante no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar ¢ Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sancOes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art.
23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos

para todos os o6rgaos e entidades da Administracao Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada s empresas ou
aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade

da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimacdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

C€aso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
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dias tuteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a,

b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisio motivada sobre a aplicagio
ou ndo da san¢do ao contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5

(cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio ptblica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca

amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver
o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusao, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo técnica, economica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogac¢do, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da

alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QOUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Didrio Oficial do Municipio de Niterdi.
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e devera atender a todos os requisitos de habilitacao estabelecidos no instrumento convocatorio e legislacdo

especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo ou a

transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio ¢ cabivel a cessio ou transferéncia do contrato no caso de inadimpléncia

da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30 (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagédo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio nio altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugo

do Contrato, em termos de dnus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na

Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas na legislagdo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei Federal
n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes e tratados
internacionais anticorrupcdo dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgao e/ou Politica Antissuborno e Corrupgéao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigag0es previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

(I) nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou
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direcionar negdcios ilicitamente.

(I) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis
anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) nao frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbarao o
carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagao

publica ou contrato dela decorrente;

(i1) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurarao afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(i11) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagcdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem
autorizagdo em lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdmico financeiro

dos contratos celebrados com a administragao publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto € com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou com
decisdo judicial condenatdria em segunda instancia, serd considerado uma infragdo grave a este contrato e
conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicagdo das
san¢Oes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto

de 2013.

62



INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei Federal
n® 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informacdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a realizar
o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, II da LGPD, que trata de
legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir € comunicar, sob
qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratagdo, onde, referido

tratamento de dados serd realizado unicamente em razao da prestacao de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,

em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Nitero6i, de de

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI - MODELO — DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ

(numero de inscricao), sediada

(enderego completo), por intermédio

de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitagdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a
45 da mencionada Lei, nao havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente

certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 202X.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO VII - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ

(numero de inscrigéo), sediada

(enderego completo), por intermeédio

de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagao instaurada pela ION, na modalidade de Licitacdo N° xx/202X, que
n&o foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
: de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que se proceda
a autenticacao).

Nome:

No da cédula de identidade:

Cargo:
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ANEXO VIl

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Para fins formalizacao do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitagdo realizada a
EMPIESaA. ... e , inscrita no CNPJ sob
O N0 e , designara em suas relagdes com a ION, conforme matéria,
0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),.....ccccvveveeeeeeiiiiiieeee.......(SOCIO/diretor/
(o] (oTe1U ] =To [ ] ) PP PRSP PPRPIN (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado  civil),
.................................................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob o
0 R , inscrito no CPF  SOb 0 MO, ,
residente......ooiiii Telefone(s):..cccceeeeeeeeiiciinnnnnns
Emaili. ..

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este

instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO ... ..o (nome),
FESIAENTE. .. Telefone(s):.....cevveeeeerininnnns
.......................................... N =1 PP PPPPPPUPPPPPRPRN (¢ £~ o 41 (o B ¢ [0
CREAsoboN®......cccoeviiviiiinnn Para fins de acompanhamento e fiscalizac&o por for¢a do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado
na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal
do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é,
apos a lavratura da Ata final.
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ANEXO IX

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° XXX/202X.

CNPJ N et e , por intermédio de seu representante
[egal 0 (2) SI(A) .oooeeeeeieee e , portador (a) da Carteira
de ldentidade N .......cooeeeeeee e €doCPF N ..o, ,DECL

A R A, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigéo de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 202X.

Representante Legal

(Observacao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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