PLANILHA DESONERADA

ey PREFE u

B Niterol

INFRAESTRUTURA
OBRAS
DE NITEROI
RESUMO TEMPD DE AVANGAR
CONTENGAO DE ENCOSTA
ENDERECO: DES LUiS MIGUEL PINAUD_PIRATININGA
MINICIPIO: NITEROQI RJ BDI: | 22,00%
NATUREZA: CONTENQE\O
MES BASE : |EMOP - 02/2026 ‘ PRAZO DE OBRA: ‘ 8 MESES
ITEM RESUMO 12 | TOTAL SEM BDI (RS) | TOTAL COM BDI (RS) %
0,0 Administragdo Local R$ - R$ - #DIVIO!
1,0 1- Servigos de Escritdrio, Laboratdrio e Campo R$ - R$ - #DIV/IOL
2.0 2- Canteiro de Obra RS - | RS #DIV/0L
3.0 3- Movimento de Terra RS -| RS #DIV/IO!
4,0 4- Transportes RS - | RS #DIV/0!
5,0 5- Servigos Complementares RS - | RS #DIVIO!
6.0 6- Galeria, Drenos e Conexos R$ - R$ - #DIVIO!
7.0 7- Argam , Injegbes e Consolidagd RS - | RS #DIV/O!
8.0 8 - Fundagdes RS - | RS #DIV/0!
9.0 9 - Estruturas RS -| RS #DIV/IO!
10.0 10 - Revestimentos de paredes, tetos e pisos RS -| RS #DIV/IO!
11,0 11 - Custos Rodoviarios RS - | RS #DIVi0l
[TOTAL | RS -1 RS #DIV/0!I
VALOR TOTAL SEM BDI: R$ -
VALOR DO BDI: 22,00% R$ -
VALOR TOTAL COM BDI: R$ -
AREA 2.885,00m?
VALOR POR AREA R$ -
Prazo da Obra: 8 meses
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ANALITICO

BN

TEMPO DE AVANCAR

REFEITURA

erO INFRAESTRUTURA

E OBRAS
DE NITERDI

CONTENGAO DE ENCOSTA

ENDERECO:

DES LUIS MIGUEL PINAUD_PIRATININGA

MUNICIPIO:

NITEROI RJ

NATUREZA:

CONTENCAO

MES BASE:

EMOP - 02/2026

BDIL:

Prazo da Obra:

22,00%

meses

ITEM

COMPOSIGAD

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITARIO (RS) |

TOTAL SEM BDI (RS)

B.D.L %

TOTAL COM BDI (R$)

Administracdo Local

01.090.0000-A

ADMINISTRA(}.&O LOCAL DE OBRA (1,98%)

UN

100,00

22,00%

1- Servicos de itdrio, Laboratorio e

01.002.0028-A

Eaﬁl

FERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO,DIAMETRO HHO
RIZOMTAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA
CAQ DA SONDA EM CADA FURD

1.695,00

&

22,00%

3 1B B8

01.002.0041-A

FERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO &7V
ERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AQ
DA SONDA EM CADA FURD

232,50

&

22,00%

&

01.002.0042-A

FERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO &V
ERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AQ
DA SONDA EM CADA FURD

194,00

22,00%

01.002.0066-A

FERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM ALTERACAO DE ROCHA
DIAMETRO &" VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE
IRO E INSTALACAD DA SONDA EM CADA FURD

308,00

22,00%

01.002.0081-A

PERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM ROCHA SA DIAMETRO
8" VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIROD E INST
ALACAQ DA SONDA EM CADA FURO

01.003.0001-A

40,00

22,00%

SOMDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENG COMUM,COM ENSAIO DE
PENETRAC AQ DIAMETRO 3" INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E | NSTALACAQ DA SONDA EM CADA FURO

01.004.0025-A

60,00

22,00%

FERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM ALTERACAD DE RO
CHA DIAMETRO HWG{100MM) INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN
TEIRO E INSTALACAQ DA SONDA EM CADA FURO

01.004.0043-A

1.588,50

22,00%

FERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM ROCHA SA DIAMET
RO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN
STALACAD DA SONDA EM CADA FURD

2.258,00

22,00%

01.005.0001-A

FREPARD MANUAL DE TERRENO. COMPREENMDENDO ACERTO RASPAGEM
EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAQ

2.895,00

22,00%

01.009.0050-A

MOBILIZACAOQ E DESMOBILIZACAC DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND
AGEM E PERFURACAQ ROTATIVA COM TRANSPORTE ATE S0KM

UN

22,00%

01.016.0067-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT
ADO EM AREAS DE FAVELAS EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.
ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRASETE
STADAS DAS EDIFICACOES

481300

22,00%

01.016.0070-A

MOBILIZACAOQ E DESMOBILIZACAC DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO
GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM MEDIDO POR KM EXCEDE
NTE A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV ERASIL)

20,00

22,00%

01.050.0232-A

FROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGEMHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE
CIAIS (PONTES VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO EfOU
FROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON
TAL DE 501 ATE 5.000M2 AFRESENTADO MOS PADROES DA CONTRATANT E

295026

22,00%

2- Canteiro de Obra

02.003.0001-B

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAQ EXECUTADC COM TABUAS DE MADEIR
A DE 3° DE 1"X8" E 1"X12" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3° DE 37X3"
VERTICAIS A CADA 1.50M EXCLUSIVE FINTURA

400,00

22,00%

02.004.0001-A

BARRACAQ DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE
3* COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM.E INSTALACOES,
EXCLUSIVE PINTURA SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

50,00

22,00%

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) FIESCRITORIO.M
EDINDO APROX.2 30M LARGURA 6.00M COMPRIMENTO E 2. 50M ALTURA,
COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO
-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO MNAVAL
JINCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES|

16,00

22,00%

02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER{MODULO METALICO ICAVEL). SANITARIO-VESTIARI
0.MED_APROX 2 30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERV
URAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS RE
FORCADO PISO COMPENSADO NAVAL INCLINST ELETR HIDROSSANITARI
AS SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTOR

105, EXCL. TRANSP.(04.005.0300), CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES|

16,00

22,00%

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO.PORTATIL MEDINDO 2, 31M ALTURA X 1,56M
LARGURA E 1.16M PROFUNDIDADE INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO
EQUIPAMENTO FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,
BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA PAPEL HIGIENICO E VEICULC PROF RIO
‘COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES|

32,00

22,00%

02.010.0001-A

GALPAC ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS
[ESTRUTURADO EM MADEIRA COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM A
MIANTO ONDULADAS DE 6MM DE ESPESSURA PISO CIMENTADO E PREPAR O
DO TERRENO

60,00

22,00%

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BEORDA DE VALA OU OBRA COM TELA PLASTICAN A
COR LARANJA OU AMARELA CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO, IN
CLUSIVE APOIOS FORNECIMENTO COLOCACAQO E RETIRADA

280,00

22,00%

21

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAD PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUAE
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBERAS, INCLUSIVE ESCAVA
CAQ EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAC DO LOGRADOURO PUEBLIC
(0]

UN

2,00

22,00%

02.016.0001-A

INSTALACAD E LIGACAD PROVISORIA DE ALIMENTACAC DE ENERGIA EL
ETRICA EM BALXA TENSAD PARA CANTEIRO DE OBRAS M3-CHAVE 1004,
CARGA 3KW 20CW. EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

2,00

22,00%

02.020.0002-A

FLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/FLOTTER.C
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL INCLUSIVE SUPORTESDE
MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAD

6,00

22,00%

24

02.020.0005-A

BARRAGEM DE ELOQUEIO DE OERA NA VIA PUBLICA DE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-R.J COMPREENDENDO

FORNECIMENTO, COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

10,00

22,00%
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PLANILHA DESONERADA oo 2
) #Niteron | =
ANALITICO TEMPO DE AVANCAR

CONTENGAO DE ENCOSTA

ENDERECO: DES LUIS MIGUEL PINAUD_PIRATININGA

MUNICIPIO: NITEROI RJ BDIL: 22,00%

NATUREZA: CONTENCAO

MES BASE: EMOP - 02/2026 Prazo da Obra: 8 meses

VALOR

ITEM | COMPOSICAO UNID. QUANT. UNITARIO (RS)

TOTAL SEMBDI (R$) | B.D.L% | TOTAL COM BDI(R$)

FLACAS DE SINALIZACAD DE OBRAS (ALUGUEL) REFLETIVAS REVESTID AS
‘COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO

3- Movimento de Temra RS - R$ -
ESCAVACAD MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A
2 03.001.0001-B |(AREIA ARGILA OU PICARRA).ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIV E M3 158,46 RS - 22,00% RS -
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

25 02.030.0040-A MZXMES 46,08 RS - 22,00% RS -

ESCAVACAD MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A
g 03.001.0002-E |REIAARGILA OU PICARRA) ENTRE 1,50 E 3.00M DE PROFUNDIDADE E M3 92,00
XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

&

22,00%

&

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE UTILIZAN DO

= 03.011.0015-B VIBRO COMPACTADOR PORTATIL EXCLUSIVE MATERIAL

M3 182,00

4 Transportes

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAD DA FAMILIA 02.006,

04.005.0300-A EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 30,00 - 22,00%

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA O
2,008

Bl a@ a
2 a@B B

0 04.013.0015-A UN 2,00 - 22,00%

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES
AS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAOC COMO DO 5
3 04.005.0105-A | ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR.A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H EM | T X KM 6924124
CAMINHAD DE CARROCERIA FIXA A OLED DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE
7,57, CONSIDERANDO O CAMINHAC EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3.5T

&

22,00%

&

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS PEDRA-DE-MAD PARALELOS TERRA E ESCOMEROS), COMPREENDENDO
2 04.006.0008-B |OS TEMPOS PARA CARGA DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAC BASCULA T 247290 RS - 22,00% RS -
NTE A OLEC DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE 8T. EMPREGANDO 2 SER
VENTES NA CARGA

5- Servicos Complementares
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS A 60.00M DE DISTANCIAINCLUSIVE CARGA A PA

05.001.0173-A M3 1.454,65 22,00%

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVICO INTEIRAMENTE M
AMUAL INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

S

05.001.0185-A TXM 125.685,76 - 22,00%

Bl 8@
alR|a@

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO SERVICO INTEIRAMENTE

| 9S00LO18EA | \aNUAL INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM 383.849,60 - 22,00%

ANDAIME DE MADEIRA DE 1° ATE 7.00M DE ALTURA EM PECAS DE 3"X 37 1"X9"
E 1"¥12" CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3

VEZES INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME AERAN

GIDO. EXCLUSIVE PLATAFORMA

] 05.005.0001-B M3 450,00

&

22,00%

&

FLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1° CONSIDERANDO-SE APR
37 05.005.0012-B |OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO M2 390,00
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

- 22,00%

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE

3%
05.008.0008-B LA

M2 240,00

6- Galeria, Drenos e Conexos

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO 4" DE DIAMETRO INC
0 06.082.0020-A |[LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EXCLUSIVE M 144,00
FERFURACAQ DO TERRENO

gl &8 Ba| &
3|8 BB B

DREMO OU BARBACA EM TUEO DE PVC DIAMETRO DE 4" INCLUSIVE FOR

“ 06.082.0055-A NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

- 22,00%

SOLO ANCORADO COM FORMECIMENTO E INSTALACAO DE CHUMBADORES
BIOMANTA ANTIEROSIVA DE FIBRADE COCO TRIMENSIONAL TIPO TELA
SINTEMAX 400TF, FORNECIMENTO, APLICACAO E FIXACAQ DE
MALHAMETALICA DUPLA TORCAQ DE ALTA RESISTEMNCIA.

41 06.103.0000-F M2 400,00 RS - 22,00%

&

z &
a8

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, INCLUSIVE FORMECIMENTO DOS MATER

42 07.050.0050-A JAIS

M3 9339 - | 2200

INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM RESISTENCIA DE
20MPA CONFORME ABNT NBR 6122 UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA
43 07.100.0040-E8 [COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS COM M3 2482 RS - 22,00% RS -
CAPACIDADEDE 900 A 4500L DE MISTURA SECA, DESTINADA A EXECUCAQ DE
FUNDACOES, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS

a

8 - Fundacbes

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T, INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM RESISTENCIA DE 20MPA CONFOR

44 10.003.0025-A ME ABNT NBER 6122 INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIM M =250

ENTO.AREIA E ACO)EXCLUSIVE PERFURACAD

&

22,00%

&

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE &" PARA CARGA DE 50T, INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM RESISTENCIA DE 20MPA CONFOR
ME ABNT NBER 6122 INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIM
ENTO.AREIA E ACO), EXCLUSIVE PERFURACAD

45 10.003.0030-A M 160,00 - 22,00%

45 10.012.0150-A |ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ " A &" DE DIAMETRO UN 155,00 - 22,00%

47 10.012.0155-A [ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10° DE DIAMETRO UN 20,00 22,00%

9 - Estruturas

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
48 11.003.0001-B  [STICA A COMPRESSAD DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS TRANSPORTEP M3 14,85
REPARC COM BETONEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO

8 |BEE 2
3 GEs 3

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5 DIAMETRO DE &
A 12 5MM DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS
DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO

40 11.009.0014-B KG 84.052,96 RS - 22,00% RS -

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CON
FORMACAOQ SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5 DIAMETRO
ACIMA DE 12, 5MM DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE
FERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO

50 11.009.0015-6 KG 1.350,00 RS - 22,00% RS -

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 20MM DE ESPESSURA,
FLASTIFICADAS SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS, INCLUINDO PECAS DE
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO EXCLUSIVE ESTE INC
LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

51 11.005.0005-6 M2 564,08 RS - 22,00% RS -

‘CORTE,DOERAGEM MONTAGEM E COLOCACAQ DE FERRAGENS NAS

%2 | MOMO02T-A | EoRMAS, ACO CA-50.EM FIO REDONDO.COM DIAMETRO DE 4.2 A SMM

KG 990,00 RS - 22,00% RS -
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B.D.L %
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11.011.0030-B

‘CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCACAQ DE FERRAGENS NAS
FORMAS, ACO CA-50 EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE & A 12,5MM

KG

3177296 RS -

22,00%

RS -

11.011.0031-B

‘CORTE,DOERAGEM MONTAGEM E COLOCACAQ DE FERRAGENS NAS
FORMAS, ACO CA-50 EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO ACIMA DE
12.5MM

KG

1.350,00 RS -

22,00%

RS -

11.023.0032-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOC FORMADA POR FIOS DE
ACO CA-50,COM DIAMETRO DE 4.2MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE

51, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS
DE (15X15/CM FORNECIMENTO

11.024.0010-B

225,00 RS -

22,00%

CONCRETO PROJETADO ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A
BASE DE ESTIRENO EUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO ADITIVOS E PER DAS
POR REFLEXAQ SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE
VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR.E A MEDICAO FEITA PELO CO
NCRETO APLICADO

M3

2250 RS )

22,00%

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DE CONCRETO IMPORTADOC DE USINA COLOCACAO NAS
FORMAS ESPALHAMENT O ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

119,41 RS -

22,00%

11.040.0105-A

BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS COMPOSTA DE ARAME
DE ALTA RESISTENCIA ENERGIA DE CONTENCAOQ ATE 3000K.J,COM GALY
AMIZACAOQ EM ZINCO ALUMINIO INCLUSIVE POSTES PLACAS DE BASE.C
ABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA FORNEC
IMENTC E COLOCACAD

120,00 RS )

22,00%

11.040.0120-A

SISTEMA DE ESTABILIZACAQ DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO MALHA DE
ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDIMAL DE 15T/M FORMAT O
LOSANGULAR FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO DE
17TOMPA E COM GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO. CARGAS ATE 150K
NMINCLUSIVE CABOS DE CONTORNO EXCLUSIVE BARRAS DE ACO EPO
RCAS FORNECIMENTO E COLOCACAD

1.500,00 RS )

22,00%

11.047.0010-B

TIRANTE PROTENDIDO PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T DIAMETRO D E
32MM INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA PROTECAD A
NTICORROSIVA PREPARO E COLOCACAD NO FURO EXCLUSIVE LUVAS PLA
CAS CONTRAPORCAS ETC PERFURACAQ E INJECAD

630,00 RS -

22,00%

61

11.047.0011-B

FROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE) PARA C ARGA
DE TRABALHO ATE 34T DIAMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E
INSTALACAO DA PLACA ANEL DE ANGULOD, PORCAS CONTRAPOR

CAS LUVAS ETC PINTURA E PROTECAQ DA CABECA EXCLUSIVE PERFURA
CAQ E INJECAD

UN

40,00 RS -

22,00%

11.050.0001-B

ESCORAMENTO TUBULAR{ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS NA DENSIDADE
DE 5.00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO.PAGO PELO V
OLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO DESDE A ENTREGA DO MATER
IAL NA OBRA NA OCASIAQ APROPRIADA ATE SUA CARGA PARA DEVOLUC
AD LOGO QUE DESNECESSARIA

M3IXMES

31.680,00 RS -

22,00%

11.055.0001-B

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL MA
DENS IDADE DE 5.00M DE TUBO POR M3 DE

ESCORAMENTO, COMPREENDENDO T RANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA
E DESTA PARA O DEPOSITO, INCL USIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E
DADOC POR M3 DE ESCORAMENTO, CONTADO DAS SAPATAS ATE AS
EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS SENDO PAGOS 60% NA
MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM

M3

3.960,00

&

22,00%

&

10 - Revestimentos de paredes, tetos e pisos

13.370.0015-A

PATIO DE CONCRETO MA ESPESSURA DE 10CM, MO TRACO 1:2:3 EM VOL
UME, FORMANDO QUADROS DE 1,501,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARC DO TERRENO

120,00

22,00%

20.092.0001-A

1 - Custos
AREIA INCLUSIVE TRANPORTE, PARA REGIAC METROPOLITANA DO RIC D E
JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

20,30

22,00%

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAD METROPOLITANA DO
RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

182,00

22,00%

20.175.0015-A

GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTA
1S DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO

alalg@ a @

40,00

22,00%

VALOR TOTAL SEM BDI:

VALOR DO BDI:

22,00%

VALOR TOTAL COM BDI:

2 BBR B R R
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