



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO DE ADIAMENTO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS**

- 1) - FICA **ADIADA** A SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, POR ALTERAÇÃO NO EDITAL, QUE SERIA REALIZADA NO DIA **30/07/2026, ÀS 14:30 (QUATORZE E TRINTA) HORAS** PARA O DIA **17/08/2026, ÀS 11:00 (ONZE) HORAS**, DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL, COM INVERSÃO DE FASES Nº. 016/2026 – PROCESSO Nº. 9900001109/2025, TENDO COMO OBJETO: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA 30 DE OUTUBRO NO BAIRRO DO ATALAIA – NITERÓI – RJ”**.

ION / CPL, 27 DE JULHO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

BS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS) E DIÁRIO OFICIAL.