



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA
ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO PL 020/2026**

- 1) – FICA **ADIADA** A SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES, QUE SERIA REALIZADA HOJE, DIA **27/08/2026**, ÀS **11:40 HORAS** PARA O DIA **04/09/2026** ÀS **11:40 HORAS**, EM VIRTUDE DE TEMPO HÁBIL, **DO** PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL, COM INVERSÃO DE FASES Nº. 020 / 2026 – PROCESSO Nº. 9900118511/2025, TENDO COMO OBJETO: “**Contratação de Empresa para Executar as Obras e/ou Serviços de Contenção de Encosta na Rua Desembargador Luís Miguel Pinaud no Bairro de Piratininga – Niterói – RJ**”.

ION / CPL, 27 DE AGOSTO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

BS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS) E DIÁRIO OFICIAL.

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (**.510.885-**)
 em 27/08/2026 12:12:01 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6d676ad5-d2d2-4c27-b7b3-f2c40c279b16>

