



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO DE ADIAMENTO DE RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES

- 1) - FICA **ADIADA** A SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES, EM VIRTUDE DE TEMPO HÁBIL, TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUE SERIA REALIZADA NO DIA DE HOJE, **12/08/2026, ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS** PARA O DIA **19/08/2026, ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS**, DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL, COM INVERSÃO DE FASES Nº. 019/2026 – PROCESSO Nº. 9900120063/2025, TENDO COMO OBJETO: “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO NA COMUNIDADE DO MORRO ATRÁS DO CIEP MARIA PORTUGAL NO BAIRRO DO BALDEADOR – NITERÓI – RJ**”.


ION / CPL, 12 DE AGOSTO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.



ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

BS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS) E DIÁRIO OFICIAL.