



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO DE ADIAMENTO DE RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES

- 1) - FICA **ADIADA** A SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÕES, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIA EXTERNA A EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUE SERIA REALIZADA NO DIA DE HOJE, **10/08/2026, ÀS 15:00 (QUINZE) HORAS** PARA O DIA **17/08/2026, ÀS 15:00 (QUINZE) HORAS**, DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL, COM INVERSÃO DE FASES Nº. 018/2026 – PROCESSO Nº. 9900240311/2025, TENDO COMO OBJETO: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO PREVENTÓRIO NO BAIRRO DE CHARITAS – NITERÓI – RJ”**.


ION / CPL, 10 DE AGOSTO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.



ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

BS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS) E DIÁRIO OFICIAL.