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1. INTRODUCAO

Este documento apresenta os subsidios necessarios a elaboragio do projeto
de engenharia basico, que deve conter, no minimo, os elementos visando a
contratagdo de empresa para execucdo de CONTENGAO DE ENCOSTA NA RUA
JOAQUIM TAVORA ENTRE OS NUMEROS 243 E 305 — ICARAI — NITEROI/RJ.

Peca técnica para o planejamento de uma contratagao, de modo a assegurar
a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da ION descrito no Art. 20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. ESTUDO PRELIMINAR

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC devera evidenciar o
problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagao
da viabilidade técnica e econdmica da contratacdo, e contera os seguintes

elementos:

2.1. Visita Técnica

2.1.1. Localizacao

O objetivo dessa visita técnica € atender a solicitacdo urgente, motivada pela
queda de blocos no local, o que represente potencial risco de acidentes,
especialmente aos pedestres que transitam pela via. A visita tem como finalidade
a realizacao de analise técnica para avaliar as condigbes existentes no local e
verificar a viabilidadde da execucdo de “CONTENGCAO DE ENCOSTA NA RUA
JOAQUIM TAVORA ENTRE OS NUMEROS 243 E 305 - ICARAI - NITEROI/RJ.”.
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Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 694629.73 E e Latitude: 7465139.79 N)

2.1.2. Analise do Cenario

Figura 1 — Area interditada.
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Figura 3 — Area interditada com risco de queda de blocos.
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Figura 4 — Area com encosta ingreme. Apresentando risco de queda de material sobre a
via publica.
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Figura 5 — Macico rochoso com fissura aberta, indicando instabilidade e risco de
desprendimento de bloco.

Figura 6 — Fratura aparente e risco de desprendimento.
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2.2. Descricao da necessidade da contratacao, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico.

A necessidade da contratacdo visa atender a CONTENGAO DE ENCOSTA
NA RUA JOAQUIM TAVORA ENTRE OS NUMEROS 243 E 305 - ICARAI -
NITEROI/RJ.

A presente contratagcdo se mostra imprescindivel para a execugao de obras
de contencado de encosta em Rua Joaquim Tavora entre os numeros 243 e 305,
visando garantir a estabilidade do terreno, a seguranca da populagdo e a
preservacao da infraestrutura urbana existente. A area apresenta encosta ingreme
com trecho do macigo rochoso com fissura aberta, desprendimento de blocos e
com a existéncia de casas situadas ao lado e ao entorno apresentando sinais de
erosao e risco estrutural, além disso, evidéncias de deterioragdo dos acessos, vias
e calgadas, o que evidencia a necessidade urgente de intervencido técnica

especializada.

O objeto da contratacdo consiste na execugado de servigos de contengdo de
encosta, incluindo levantamento topografico, projeto estrutural, fornecimento de
materiais, execu¢do de solo grampeado, cortinas atirantadas, sistema de
estabilizagdo e/ ou outras solugbes de engenharia compativeis com o estudo
geotécnico, garantindo a estabilidade do talude e a mitigacao de riscos a populagéo

e ao patriménio publico.

A execucao desta contratacdo atende diretamente ao interesse publico,

considerando que:

« Previne acidentes e desastres naturais, reduzindo riscos de deslizamentos

e danos a pessoas e propriedades;
« Garante a continuidade e segurancga de vias publicas e edificagdes proximas;

« Promove a valorizagao e protecdo do espago urbano, evitando erosbes e

impactos ambientais.
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A contratagdo observa integralmente os principios que norteiam o

Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da ION, em conformidade com a
Lei 13.303/2016.

O publico-alvo a ser beneficiado sao os moradores do bairro.

A falta desta intervengdo implicara no agravamento das condigdes de instabilidade

da encosta e no aumento do risco a seguranga dos moradores.

A contratagao ndo depende de fatores externos.

2.3. Demonstracao da demanda da Administracao

A presente demanda tem origem no Laudo de Vistoria da Defesa Civil de
solicitagcao N° 55/ 1124 de 17/11/2024, onde solicita a realizacdo de obras de

estabilizagcdo e drenagem no terreno em questao.

2.4. Requisitos da contratacao

2.41. REQUISITOS DAS SOLUGOES PRETENDIDAS

A solucao mais adequada ao atendimento das necessidades locais é a
execucao de obras de contencao da encosta, tendo em vista:

« Principais problemas identificados: presenga de talude instavel, risco de
movimentagao de solo, queda de blocos, possibilidade de danos a vias
publicas e as edificagbes proximas, além do comprometimento da seguranga
da populacgao local.

+ Objetivos a serem alcangados com a contratagao: garantir a estabilidade
da encosta, eliminar riscos de deslizamentos, preservar a integridade da
infraestrutura urbana existente, assegurar a seguranca dos moradores e
usuarios da area e promover a melhoria das condigées urbanisticas do

entorno.

10
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2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUGAO

A solucdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION - RILC.

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratagado serdo conhecidos apos a elaboragdo de
todas as pecas técnicas necessarias para a execugdo do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padréo de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e
consecugao do objeto.

A intervengao em questado deve observar cuidadosamente o projeto basico
e outros documentos técnicos, a prestadora devera ser uma empresa especializada
em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e os padrbes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também sao requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no

minimo, os abaixo relacionados:

e Certiddo de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a

RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARGO DE 2023 do CONFEA, artigo 2°,

paragrafo unico;

e Comprovagao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos

profissionais que exercerao a fungcido de responsavel técnicos, comprovando

11
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a execugao pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares

ao objeto a ser contratado;

e Aderéncia aos termos do instrumento convocatdrio da contratagdo e as
legislagdes federal, estadual, municipal e normatizacdes relacionadas

vigentes;

e Compromisso com a redugdo do impacto ambiental negativo e com a

protecao ao meio natural e antropico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que ndo contenham
potencial agressivo e prejudicial as pessoas e ao meio ambiente e ao

patriménio;

e Observar na execugdo dos servicos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n® 3.130/2015.

2.5. Estimativas das quantidades para a contratagcao, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagées, de modo a
possibilitar economia de escala

As Estimativas das quantidades para a contratacdo estdo acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que Ihes dao suporte e estdo contempladas

na Memoaria de Calculo, peca que faz parte desse processo de contratacio.

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e economica da escolha do tipo de
solucao a contratar

12
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Tendo em vista que o projeto proposto € de contengdo de encosta na Rua Joaquim

Tavora entre os numeros 243 e 305, ndo ha necessidade de levantamento de

mercado, com alternativas possiveis sendo a unica solugao a contratar.

2.7. Estimativa do valor da contratacao, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a Administracao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao

De acordo com o Art. 30, inciso IV, alinea “b” da RILC opta-se por preservar o valor

da contratacdo em sigilo até a conclusao da licitagao.

Os precos unitarios constam de planilha de composi¢ao de itens unitarios e planilha
orgcamentaria, da memaria de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, pecas

que fazem parte desse processo de contratagao.

2.8. Descricao da solugcido como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso

Para a solucdo adotada de contengdo de encosta na rua Rua Joaquim Tavora entre

os numeros 243 e 305, ndo ha exigéncias de manutencgao e de assisténcia técnica.

2.9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagao

Considerando as caracteristicas dos servicos a serem contratados, ndo ha
viabilidade do parcelamento ou individualizagdo da solugdo, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestdo dos servigos a serem executados evitando a possibilidade

de prejuizos econémicos e atraso em sua conclusao.

Destaca-se que a intervengdo com servigos inter-relacionados, o atraso em

uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando

13
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aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A diviséo

propicia perda de escala, redugdo na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execucdo deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sao correlativos, recomendando a execugao

por uma mesma prestadora de servigo.

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis

A presente contratagdo tem como objetivo a aquisigdo do objeto que atenda,
além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os parametros
definidos no Regulamento de Licitagdo, a formalizagdo de um contrato que
assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos
materiais e/ou financeiros da administragao publica.

Com a desejada contratagao, os resultados pretendidos serdo os beneficios:

a) Infraestrutura local.
b) Construgao de contencao para protegao das residéncias e acesso.

c) Execugao da drenagem para escoamento correto das aguas.

Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebragao
do contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados

para fiscalizacao e gestao contratual

Nao sera necessario adequagao dos ambientes cabendo a logistica de

execucao da contratada realizar conforme escopo do orgamento.

14
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2.11.Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

Nao ha contratacdo correlata e/ou interdependentes.

2.12.Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e

reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

O setor da construcdo civil € um dos mais geradores de impactos ambientais
como: ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluicdo
dentre outros. Tais eventos deverao ser observados e mitigados em atendimento
as legislagdes vigentes e em especial as exigéncias contidas no Licenciamento
Ambiental.

A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgéo civil,
com previsdo de destinagdo nos termos da Resolugdo CONAMA n. 307/2002

inclusa nas obrigagdes da contratada.

2.13.Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o
atendimento da necessidade a que se destina

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagcdo da solugdo ora
descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execucdo de contencido de
encosta na Rua Joaquim Tavora entre os numeros 243 e 305, mostra-se

tecnicamente possivel e necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagao pretendida.

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VIl da Lei Federal n® 13.303/16, com

todos os subsidios necessarios a elaboracdo do projeto basico, que deve conter,

15
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no minimo, os elementos visando a contratagdo de empresa para execugao de

contencdo de encosta na rua Rua Joaquim Tavora entre os numeros 243 e 305.

3.1. Demonstracgao e justificativa do programa de necessidades, visao global
dos investimentos e definicoes relacionadas ao nivel de servico

desejado

O presente investimento visa atender a necessidade de contengdo de encosta
na rua Rua Joaquim Tavora entre os numeros 243 e 305, promovendo seguranga,
funcionalidade, beneficios direto a comunidade local e a continuidade dos servigos
publicos. A intervengdo € necessaria diante de sinais de instabilidade na encosta,
conforme registros técnicos e vistorias “in loco”, que evidenciam risco potencial a
integridade de imodveis vizinhos, a circulagdo de pedestres, bem como a
manutencao da infraestrutura publica existente e para prevenir danos maiores e
mitigar custos futuros com acdes emergenciais, garantindo a economicidade no

medio e longo prazo.

O nivel de servico desejado refere-se ao desempenho minimo esperado da
solugdo de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade,

funcionalidade, seguranga e sustentabilidade.

3.2. Condigoes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega

A solugdo de engenharia a ser contratada devera atender aos seguintes critérios:

o Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida util
de projeto, comprovagao por projetos e calculos técnicos com ART;

e Seguranga estrutural, geotécnica e hidraulica comprovada;

o Acessibilidade e funcionalidade das areas afetadas;

« Manutencéao e facilidade de acesso para futuras intervengdes;

16
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« Integragcdo com o ambiente urbano e mitigacdo de impactos visuais, sociais
e ambientais;

« Adequacido ambiental;

« Compatibilidade com normas técnicas vigentes.

« Seguranga ao meio ambiente, aos trabalhadores e a populagdo local, com

adocdo de medidas preventivas de controle e sinalizagdo.

O prazo de entrega da obra sera de até 6 meses, contados a partir da ordem
de inicio.
O cronograma fisico-financeiro acompanhara as etapas fisicas e o

desembolso financeiro.

3.3. Estética do projeto arquitetonico, tracado geomeétrico e/ou projeto da

area de influéncia, quando cabivel

A concepcdo estética da presente intervencdo busca aliar funcionalidade
técnica, valores sociais e integracdo paisagistica, tratando de uma obra

essencialmente de infraestrutura.

Por fim, a obra foi pensada como um conjunto de solugdes técnicas para

mitigagao de riscos.

3.4. Parametros de adequacdao ao interesse publico, a economia na
utilizacdao, a facilidade na execucdao, aos impactos ambientais e a
acessibilidade

Visando atender as condi¢gées de solidez, segurancga, durabilidade, garantir
o cumprimento do prazo de entrega e manter os niveis desta contratagdo dentro
dos padrbes adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer o atendimento

as obrigacdes definidas em contrato para o contratante.

17
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Para a adequacdo ao interesse publico informo que o projeto a ser
contratado € realmente importante para os moradores do bairro Icarai e para o
municipio, pois salva vidas (descrever o que sera solucionado).

O projeto atende a moradores locais. O publico-alvo a ser beneficiado séo
os moradores do bairro.

O Impacto social esperados sdo a melhoria da seguranga da comunidade
local, a preservagdao da integridade de imoveis vizinhos, a continuidade dos
servigos publicos na regido e a valorizagdo da area urbana, promovendo maior
bem-estar e qualidade de vida para os moradores.

Os beneficios gerados a populagao justificam os custos de implementagao
e manutencéo.

O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira
inteligente, evitando desperdicios. O projeto pode se manter a longo prazo sem
depender de aportes financeiros constantes.

Os prazos para a execug¢ao sdo realistas e factiveis e verificados no
Cronograma Fisico Financeiro que faz parte desse processo de contratacdo, sendo
0 prazo de 6 meses.

Para garantir que o projeto ndo cause impactos ambientais sdo exigidos em
contrato como obrigagdes da contratada.

O projeto observa na execugdo dos servigos, as normas de acessibilidade,

em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei

Municipal n°® 3.130/2015.

3.5. Concepcgao da obra ou do servi¢o de engenharia

3.5.1. LOCALIZAGAO DA INTERVENGAO
A intervencado pleiteada esta localizada no Bairro Icarai, no municipio de

Niteroi/RJ, situado em:

Logradouro Latitude Longitude
Rua Joaquim Tavora entre os n° 243 e 305. 694629.73 E | 7465139.79 N

18
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Figura 02: Area de intervencio.
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Figura 03: Foto do local de intervencgéo.

3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervengcdo em questdo compreende a contratagdo de empresa
especializada para a Elaboracdo/Execucdo de contencdo de encosta na Rua
Joaquim Tavora entre os numeros 243 e 305, conforme estabelecido nos

documentos técnicos.

LOCALIZACAO AREA DE INTERVENCAO

Rua Joaquim Tavora entre os numeros 243 e 305 529,50 m?

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da

Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteréi — ION, com base em vistoria prévia
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realizada no local de intervengao, o que resultara no orgamento a ser executado,

inclusive com valor final de referéncia da contratacdo.

3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de pregos da contratagao sera compativel com os quantitativos
levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e utilizando como base
os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices da Construgdo Civil no

Brasil.

Os servigos ndo constantes nos catalogos publicos de custos e indices da
Construcdo Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno

de Licitagées e Contratos da ION.

3.5.5. DESCRICAO DA SOLUCAO

Esta contratagao destina-se a execugao de conteng¢do de encosta na Rua Joaquim

Tavora entre os numeros 243 e 305.

Tais servigos constardao em resumo:

e Cortina Atirantada;

e Solo grampeado face em concreto projetado.

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a

concepgao adotada

Tendo em vista que o projeto proposto € para contengao de encosta, ndo ha

projetos anteriores e estudos que embasam o mesmo.
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O presente projeto tem como referéncia o Relatorio de Vistoria Técnica, que

contempla registro fotografico e descrigdo detalhada das condigdes atuais do local,

constituindo-se como documento base para a definicdo da solugdo adotada.

3.7. Levantamento topografico e cadastral; pareceres de sondagem e
Memorial Descritivo dos elementos da edificagao, dos componentes
construtivos e dos materiais de construcao, de forma a estabelecer
padrées minimos para a contratagao

O levantamento topografico e cadastral estd contemplado no projeto de

engenharia basico da obra.

Os pareceres de sondagem estdo contemplados no projeto de engenharia

basico da obra.

O memorial descritivo € o mesmo que contempla o projeto de engenharia

basico da obra.

4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico, Art. 42, VIIl da Lei Federal n° 13.303/16, € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para,
caracterizar o objeto da licitagao, elaborado com base nas indicagées dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagao do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugado, devendo conter os
seguintes elementos visando a contratacdo de empresa para execugdo de

contengdo de encosta na Rua Joaquim Tavora entre os numeros 243 e 305.

4.1. Desenvolvimento da solucao escolhida, de forma a fornecer visao global
da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza
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A solugao escolhida de contengdo de encosta com a visdo global da obra e
com todos os elementos constitutivos claros estdo contemplados no Projeto de

Engenharia Basico e na Memdria de Calculo, pecas que fazem parte desse

processo de contratagdo.

4.2. Solucoes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulacao ou de variantes
durante as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizagao das

obras e montagem

As solugdes técnicas globais e localizadas, detalhas, estdo contempladas no
Projeto de Engenharia Basico e na Memaria de Calculo, pecas que fazem parte

desse processo de contratagdo.

4.3. ldentificagcao dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagoes, de
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao

Os tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagdes estdo contempladas no Memorial Descritivo
e na Planilha de Composi¢cdo de ltens Unitarios, pecas que fazem parte desse

processo de contratagdo.

4.4. Informagdes que possibilitem o estudo e a deducao de meétodos
construtivos, instalagées provisorias e condigoes organizacionais para
a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao
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As informacdes que possibiltem o estudo e a deducdo de metodos
construtivos, instalagées provisorias e condigbes organizacionais para a obra,

estdo contempladas na Memoaria de Calculo, pega que faz parte desse processo de

contratagao.

4.5. Subsidios para montagem do plano de licitacao e gestio da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso

Os subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizagdo e outros dados necessarios esta contemplado na Minuta de Edital,

peca que faz parte desse processo de contratagao.

5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Os quantitativos estardo em conformidade com o projeto basico, assim como com
as pecgas técnicas que devem compor a contratagdo de acordo com o Art. 42, VIII
da Lei Federal n® 13.303/16, como:

e Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto basico.

e Memorial Descritivo: informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugio de
metodos construtivos, instalagées provisorias e condi¢gées organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.

e Relatorio Fotografico da visita técnica com estudos preliminares que
embasaram a concepg¢ao adotada.

¢ Projeto de Engenharia Basico: com o desenvolvimento da solugao escolhida,
de forma a fornecer visdo global da obra e a identificar todos os seus

elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessarios
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e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas
técnicas pertinentes.

Memdria de Calculo contendo a descricdo dos servigos, unidades e
quantidades: solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de
realizagdo das obras e montagem.

Planilha Orgamentaria contendo a descricdo dos servigos, unidades,
quantidades e custos unitarios.

Composicao de itens unitarios: identificacao dos tipos de servigos a executar
e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificagbes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.
Cronograma fisico-financeiro com a evolugao fisica da obra, com gastos
financeiros, a porcentagem fisica e com o pagamento da categoria
"administragdo local" vinculado as parcelas efetivamente executadas.
Composigao de BDI

Minuta do Edital: subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao
da obra, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos,

as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso.

6. ASSINATURA DO CONTRATO

A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apdés a assinatura do

contrato:

Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo das
obras;

Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagdo;
Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados

para a realizagao das adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.
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