

Ronaldo I

EDITAL Nº 22/2026

3 mensagens

Ronaldo A. Vieira <ronaldoavieira@gmail.com>
Para: cplioncplion@gmail.com

15 de agosto de 2026 às 17:55

Prezados, Boa Tarde !

Solicito a composição dos itens:

0 - 01.090.0800-F ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 - 01.090.0900-F - CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE

ATT;

(P. 142 e P. 143)

(P. 138 e P. 139)

9900128380/2025

Ronaldo A. Vieira

Tel.: (21) 9186-6273 |



Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente

cplion cplion <cplioncplion@gmail.com>

Para: "Ronaldo A. Vieira" <ronaldoavieira@gmail.com>

17 de agosto de 2026 às 08:02

Prezados

Solicito identificação da empresa solicitante.

Att.

CPL/ION, 17/08/2026.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ronaldo A. Vieira <ronaldoavieira@gmail.com>

Para: cplion cplion <cplioncplion@gmail.com>

17 de agosto de 2026 às 08:32

Bom dia !

Expertise Serviços e Consultoria.

att;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AO

D.O.E

SOLICITO ORIENTAÇÃO TÉCNICA

CPL/ION, 17.08.26



Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION



PREFEITURA DE

Niterói

TEMPO DE AVANÇAR


INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

Processo- EMUSA Nº	Data:	Rubrica:	Folhas:
--------------------	-------	----------	---------

A CPL

Com - eng - silveira

E- 17/05/26


Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - ION
Mat. 42186

01.090.0900-F CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE
UNIDADE: UN

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FAZENDINHA - NITERÓI - RJ

10* ABRIL/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MÊS	QTD / MÊS	QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL
MÃO DE OBRA							
05.100.0020-A	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	15.00	22.00	8.00	11.00	29.040,00
05.100.0022-A	REFEIÇÃO CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	15.00	22.00	8.00	18.00	47.520,00
05.100.0024-A	CESTA BÁSICA E AUXÍLIO SAÚDE COM BENEFÍCIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNXMES	15.00	1.00	8.00	325.00	39.000,00
05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTAR	UN	15.00	22.00	8.00	8.45	22.308,00
TOTAL							137.868,00


 Assinado digitalmente por:
Natan Galdino Ferreira
 ***697.147-**
 Data: 26/05/2026 08:31



PREFEITURA DE
Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

01.090.0900-F


CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE

OBRA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA
ESTRADA DA FAZENDINHA - NITERÓI - RJ

UNIDADE: UN

10º ABRIL/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MÊS	QTD / MÊS	QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS
MÃO DE OBRA					
05.100.0020-A	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	15.00	22.00	8.00
05.100.0022-A	REFEICAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	15.00	22.00	8.00
05.100.0024-A	CESTA BÁSICA E AUXÍLIO SAÚDE COM BENEFÍCIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNX/MES	15.00	1.00	8.00
05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTAR	UN	15.00	22.00	8.00



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FAZENDINHA - NITERÓI - RJ

CATALOGO	01.09.0005-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
MÃO DE OBRA						
	GERÊNCIA	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	MESES	
EMOP	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR. INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,25	15	
	PRODUÇÃO					
EMOP	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A" INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,50	15	
	ENGENHARIA/SETOR TÉCNICO					
EMOP	05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIÁRIO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	15	
	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO					
EMOP	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	15	


 Assinado digitalmente por:
Natan Galdino Ferreira
 *** 697.147-**
 Data: 26/05/2026 08:31

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FAZENDINHA - NITERÓI - RJ

PRAZO: 15 MESES 1.0 ABRIL(2026)

CATALOGO	21.991.000-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			PRAZO			15 MESES	1.0	ABRIL/2026	
		MÃO DE OBRA									
	GERÊNCIA	DESCRIÇÃO				PREÇO UNIT.	HORAS	QUANTIDADE	MESES	TOTAL	
EMOP	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR. INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS			MES	R\$ 22.726,12		0,26	15	R\$ 56.627,97	
	PRODUÇÃO										
EMOP	05.105.0125-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA 'A' INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS			MES	R\$ 11.059,84		0,50	15	R\$ 52.949,00	
	ENGENHARIA/SETOR TÉCNICO										
EMOP	05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS			MES	R\$ 1.822,80		1,00	15	R\$ 27.342,00	
	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO										
EMOP	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS			MES	R\$ 3.687,20		1,00	15	R\$ 55.308,00	
						SUBTOTAL:					R\$ 254.226,77
						PREÇO UNITÁRIO:					R\$ 7.542,27


 Assinado digitalmente por:
Natan Galdino Ferreira
 *** 697.147-**
 Data: 26/05/2026 08:31


 Assinado digitalmente por:
Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
 *** 510.885-**
 Data: 17/08/2026 16:53