



PREFEITURA DE
niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FAZENDINHA - NITERÓI - RJ

BDI :	22%
PRAZO :	15,00 Meses
ADM:	1,98%

CATALOGO	DATA-BASE
EMOP	ABRIL(2026)
SCO	ABRIL(2026)

RESUMO SINTÉTICO POR FAMÍLIA DE SERVIÇOS

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%
1.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	11,455
2.1	CANTEIRO DE OBRA	1,875
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	11,687
4.1	TRANSPORTES	11,524
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,744
6.1	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	4,417
8.1	BASES E PAVIMENTOS	31,387
9.1	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	1,390
11.1	ESTRUTURAS	16,797
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,095
17.1	PINTURAS	0,131
18.1	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,064
19.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,986
20.1	CUSTOS RODOVIÁRIOS	0,459
21.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,047
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,941
	TOTAL DA PLANILHA	100,00



e-Ciga



Assinado digitalmente por:

Natan Galdino Ferreira

... 697.147...

Data: 26/05/2026 08:31