

EMPRESAS						Dimensional Engenharia				Consórcio ZR - Zadar e Rosenge					
						AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL			
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	
Urbanização da Comunidade da Preventório no bairro Charitas – Niterói/RJ	2.47	1.483,00	741,50	M	01.004.0043-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	123	36.442,00	123	36.442,00	311	1.080,00	311	1.080,00	
						OK					OK				
						Soma	36.442,00		Soma	36.442,00	Soma	1.080,00	Soma	1.080,00	
	4.3	2.737,52	1.368,76	M3	03.008.0085-A	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	102	273,00	102	273,00	286	3.512,00	286	3.512,00	
						169	665,76	169	665,76						
						170	124,15	170	124,15						
						222	967,37	222	967,37						
						OK					OK				
						Soma	2.030,28		Soma	2.030,28	Soma	3.512,00	Soma	3.512,00	
	5.3	127.246,62	63.623,31	T	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	170	75.059,18	170	75.059,18	274	1.289.531,02	274	1.289.531,02	
						365	444.854,10	365	444.854,10						
						OK					OK				
						Soma	519.913,28		Soma	519.913,28	Soma	1.289.531,02	Soma	1.289.531,02	
	5.5	4.457.893,31	2.228.946,66	T X KM	04.005.0140-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	102	46.360,00	102	46.360,00	274	11.506.956,09	274	11.506.956,09	
						170	1.401.958,69	170	1.401.958,69						
						181	384.330,90	181	384.330,90						
						346	539.889,48	346	539.889,48						
						OK					OK				
						Soma	2.372.539,07		Soma	2.372.539,07	Soma	11.506.956,09	Soma	11.506.956,09	
	6.29	1.275.233,03	637.616,52	TXM	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	102	163.200,00	102	163.200,00	274	2.286.641,17	274	2.286.641,17	
						229	1.888.582,81	229	1.888.582,81						
						OK					OK				
						Soma	2.051.782,81		Soma	2.051.782,81	Soma	2.286.641,17	Soma	2.286.641,17	
							OK				OK				

EM ____/____/____

A CPL
Após a análise Técnica, informamos que as empresas:
Dimensional Engenharia, Consórcio ZR - Zadar e Rosenge, Geomecânica S/A, Consórcio Novo Prevetório - Sope Eng. E JRV Emp., Geologus Engenharia LTDA e Consórcio Novo Preventório - Const. Pimentel & Ventura, MCB Serv. E Penascal Eng. atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

EMPRESAS						Consórcio Preventório 2026 - Mp Eng. E Multicon				Geomecânica S/A				
						AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
Urbanização da Comunidade da Preventório no bairro Charitas – Niterói/RJ	2.47	1.483,00	741,50	M	01.004.0043-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	94	1.214,15	94	1.214,15	88	2.192,00	88	2.192,00
							OK	OK	OK	OK				
							Soma	1.214,15	Soma	1.214,15	Soma	2.192,00	Soma	2.192,00
	4.3	2.737,52	1.368,76	M3	03.008.0085-A	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	95	150,00	95	150,00	101	120,00	101	120,00
							142	216,00	142	216,00	112	2.625,01	112	2.625,01
							230	307,67	230	307,67				
							257	648,00	257	648,00				
							N	N	OK	OK				
							Soma	1.321,67	Soma	673,67	Soma	2.745,01	Soma	2.745,01
	5.3	127.246,62	63.623,31	T	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	183	48.864,00	183	48.864,00	102	207.109,81	102	207.109,81
							206	15.883,96	206	15.883,96				
							OK	OK	OK	OK				
							Soma	64.747,96	Soma	64.747,96	Soma	207.109,81	Soma	207.109,81
							183	1.181.879,57	183	1.181.879,57	90	240.408,00	90	240.408,00
	5.5	4.457.893,31	2.228.946,66	T X KM	04.005.0140-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	205	603.104,92	205	603.104,92	91	83.306,53	91	83.306,53
231							1.991.725,20	231	1.991.725,20	102	4.394.439,68	102	4.394.439,68	
OK							OK	OK	OK					
						Soma	3.776.709,69	Soma	3.776.709,69	Soma	4.718.154,21	Soma	4.718.154,21	
						95	457.684,10	95	457.684,10	102	397.326,63	102	397.326,63	
6.29	1.275.233,03	637.616,52	TXM	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	220	230.095,80	220	230.095,80	113	950.355,98	113	950.355,98	
						OK	OK	OK	OK					
						Soma	687.779,90	Soma	687.779,90	Soma	1.347.682,61	Soma	1.347.682,61	
						N					OK			

EM ____/____/____

A CPL
Após a análise Técnica, informamos que as empresas:
Dimensional Engenharia, Consórcio ZR - Zadar e Rosenge, Geomecânica S/A,
Consórcio Novo Prevetório - Sope Eng. E JRV Emp., Geologus Engenharia LTDA e
Consórcio Novo Preventório - Const. Pimentel & Ventura, MCB Serv. E Penascal Eng.
atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

EMPRESAS						Consórcio Novo Prevetório - Sope Eng. E JRV Emp.				Geologus Engenharia LTDA				
						AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
Urbanização da Comunidade do Prevetório no bairro Charitas – Niterói/RJ	2.47	1.483,00	741,50	M	01.004.0043-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	132	1.328,30	132	1.328,30	97	8.460,00	97	8.460,00
						OK					OK			OK
						Soma	1.328,30		Soma	1.328,30	Soma	8.460,00	Soma	8.460,00
	4.3	2.737,52	1.368,76	M3	03.008.0085-A	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	93	142,28	93	142,28	76	15,00	76	15,00
						103	317,00	103	317,00	98	319,60	98	319,60	
						112	91,33	112	91,33	115	169,45	115	169,45	
						126	9,00	126	9,00	297	871,50	297	871,50	
						141	60,00	141	60,00					
						168	150,00	168	150,00					
						175	612,50	175	612,50	OK			OK	
						207	300,00	207	300,00					
						OK			OK					
						Soma	1.682,11		Soma	1.682,11	Soma	1.375,55	Soma	1.375,55
						Soma	1.682,11		Soma	1.682,11	Soma	1.375,55	Soma	1.375,55
	5.3	127.246,62	63.623,31	T	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	233	5.897,66	233	5.897,66	48	7.434,25	48	7.434,25
					242	60.325,20	242	60.325,20			70	755,22	70	755,22
										86	1.638,00	86	1.638,00	
										98	2.652,16	98	2.652,16	
										117+119+121+1		117+119+121+		5.137,64
										24	5.137,64	124	5.137,64	
										141	1.480,65	141	1.480,65	
										171+174+176+1		171+174+176+		2.241,65
										78+180+182		78+180+182		2.241,65
						OK		OK						
						Soma	66.222,86		Soma	66.222,86	Soma	64.948,33	Soma	64.948,33
						Soma	66.222,86		Soma	66.222,86	Soma	64.948,33	Soma	64.948,33
	5.5	4.457.893,31	2.228.946,66	T X KM	04.005.0140-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	92 a 95	519.958,73	92 a 95	519.958,73	48	104.058,00	48	104.058,00
						103	49.097,22	103	49.097,22	70	22.650,60	70	22.650,60	
						112	1.413,60	112	1.413,60	86	49.140,00	86	49.140,00	
						122 a 136	602.487,48	122 a 136	602.487,48	98	89.014,88	98	89.014,88	
						141	53.717,80	141	53.717,80	117+119+121+1		117+119+121+		
										24+125+126+12	236.089,69	124+125+126+	236.089,69	
						162+163	7.413,80	162+163	7.413,80	7		127		
										145+146	37.016,25	145+146	37.016,25	
						168	540,00	168	540,00	171+174+176+1		171+174+176+		
										78+180+181	40.814,09	78+180+181	40.814,09	
						177	329.634,00	177	329.634,00	191	86.176,55	191	86.176,55	
						203	36.478,20	203	36.478,20	200+201+202+2		200+201+202+		
										04+205+206	53.261,54	04+205+206	53.261,54	
						217	11.500,00	217	11.500,00	224	1.083.742,77	224	1.083.742,77	
						226	698.138,00	226	698.138,00	235+237	74.799,91	235+237	74.799,91	
										246+248	7.236,00	246+248	7.236,00	
										253	192.033,83	253	192.033,83	
										259	926,16	259	926,16	
										264	55.694,00	264	55.694,00	
						OK		OK						
						Soma	2.310.378,83		Soma	2.310.378,83	Soma	2.782.162,98	Soma	2.782.162,98
						Soma	2.310.378,83		Soma	2.310.378,83	Soma	2.782.162,98	Soma	2.782.162,98
	6.29	1.275.233,03	637.616,52	TXM	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	112	31.937,58	112	31.937,58	99	49.004,26	99	49.004,26
						124	4.292,75	124	4.292,75	161	474.246,50	161	474.246,50	
						124	881,20	124	881,20	163	202.031,25	163	202.031,25	
						129	9.600,00	129	9.600,00					
						129	24.536,00	129	24.536,00					
						131	8.660,00	131	8.660,00					
						133	7.150,00	133	7.150,00					
						135	103,20	135	103,20					
						143	122.746,00	143	122.746,00					
						158	38.808,00	158	38.808,00					
						198	22.920,00	198	22.920,00	OK			OK	
						199	28.000,00	199	28.000,00					
						207	40.000,00	207	40.000,00					
						207	12.000,00	207	12.000,00					
						217	82.000,00	217	82.000,00					
						217	232.000,00	217	232.000,00					
						226	86.172,63	226	86.172,63					
						226	33.800,00	226	33.800,00					
						OK		OK						
						Soma	785.607,36		Soma	785.607,36	Soma	725.282,01	Soma	725.282,01
						Soma	785.607,36		Soma	785.607,36	Soma	725.282,01	Soma	725.282,01

EM ____/____/____

A CPL

Após a análise Técnica, informamos que as empresas:

Dimensional Engenharia, Consórcio ZR - Zadar e Rosenge, Geomecânica S/A,

Consórcio Novo Prevetório - Sope Eng. E JRV Emp., Geologus Engenharia LTDA e

Consórcio Novo Preventório - Const. Pimentel & Ventura, MCB Serv. E Penascal Eng.

atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

EMPRESAS						Consórcio Novo Preventório - Const. Pimentel & Ventura, MCB Serv. E Penascal Eng.				
						AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt
Urbanização da Comunidade do Preventório no bairro Charitas – Niterói/RJ	2.47	1.483,00	741,50	M	01.004.0043-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	100 vol 1	1.575,98	100 vol 1	1.575,98
							OK		OK	
							Soma	1.575,98	Soma	1.575,98
	4.3	2.737,52	1.368,76	M3	03.008.0085-A	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	74 vol 1	2.663,75	102 vol 1	307,67
							102 vol 1	307,67	92 vol 3	1.368,76
							92 vol 3	1.368,76		
							OK		OK	
							Soma	4.340,18	Soma	1.676,43
	5.3	127.246,62	63.623,31	T	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	76 vol 1	349.467,68	103 vol 1	68.500,04
							103 vol 1	68.500,04		
							OK		OK	
							Soma	417.967,72	Soma	68.500,04
	5.5	4.457.893,31	2.228.946,66	T X KM	04.005.0140-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	76 vol 1	10.960.164,34	103 vol 1	1.515.608,94
							103 vol 1	1.515.608,94	116 vol 1	64.418,43
							116 vol 1	64.418,43	123 vol 1	80.071,13
							123 vol 1	80.071,13	132 vol 1	167.103,58
							132 vol 1	167.103,58	142+145 vol1	246.711,82
							142+145 vol1	246.711,82	157 vol 1	94.210,80
							157 vol 1	94.210,80	40 vol 2	119.751,90
							40 vol 2	119.751,90	52 vol 2	632,00
							52 vol 2	632,00		
							OK		OK	
							Soma	13.248.672,94	Soma	2.288.508,60
	6.29	1.275.233,03	637.616,52	TXM	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	104 vol 1	2.468.547,83	104 vol 1	2.468.547,83
							OK		OK	
							Soma	2.468.547,83	Soma	2.468.547,83
							OK		OK	

EM ____/____/____

A CPL
Após a análise Técnica, informamos que as empresas:
Dimensional Engenharia, Consórcio ZR - Zadar e Rosenge, Geomecânica S/A,
Consórcio Novo Prevetório - Sope Eng. E JRV Emp., Geologus Engenharia LTDA e
Consórcio Novo Preventório - Const. Pimentel & Ventura, MCB Serv. E Penascal Eng.
atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.