



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA
ANÁLISE DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO PL 021/2026**

- 1) - FICA **ADIADA** A SESSÃO DE CONTINUIDADE DO CERTAME, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DO MENOR PREÇO OFERTADO, QUE SERIA HOJE, DIA **13/08/2026, ÀS 11:40 HORAS** PARA O DIA **19/08/2026 ÀS 10:20 HORAS**, EM VIRTUDE DE **DILIGÊNCIA EXTERNA** A EMPRESA **MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL, SEM INVERSÃO DE FASES Nº. 021/2026 – PROCESSO Nº. 9900156228/2025, TENDO COMO OBJETO: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE E URBANIZAÇÃO NA RUA CAPITÃO JESUS NO BAIRRO DO LARGO DA BATALHA – NITERÓI – RJ”**.


ION / CPL, 13 DE AGOSTO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.



ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

BS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS) E DIÁRIO OFICIAL.