



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO DE ADIAMENTO DE RESULTADOS DA ANÁLISE DOS
ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO**

- 1) - FICA **ADIADA** A SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO, POR NÃO HAVER TEMPO HÁBIL, TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUE SERIA REALIZADA NO DIA DE HOJE, **06/08/2026, ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS** PARA O DIA **13/08/2026, ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS**, DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL, SEM INVERSÃO DE FASES Nº. 015/2026 – PROCESSO Nº. 9900012858/2025, TENDO COMO OBJETO: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL – NITERÓI – RJ”**.

ION / CPL, 06 DE AGOSTO DE 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

BS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS) E DIÁRIO OFICIAL.