ATA de DIVULGAÇÃO dos RESULTADOS da ANÁLISE dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES e GUARDA dos ENVELOPES de PROPOSTAS de PREÇOS do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO no MODO de DISPUTA FECHADO na FORMA PRESENCIAL de n°. 023 / 2026 – COM INVERSÃO de FASES - 2ª. Sessão - Art. 52, § 2º. da Lei n°. 13.303/2016

Ás onze horas e quarenta minutos (11:40) do dia vinte e oito (28) do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis (2026), conforme **CONVOCAÇÃO** por **ATA** da **1ª. (primeira) Sessão e adiamento,** marcada para o dia de hoje, atos publicados e disponibilizados no Portal das Transparências, a realizar-se no 11°. Andar do CAN / PMN, pela EMPRESA de INFRAESTRTURA e OBRAS de NITERÓI – I O N – CNPJ: 32.104.465/0001- 89, situada à Rua Visconde de Seletiva, n°. 987 – Centro de Niterói / RJ, reunindo a Comissão de Licitação – CPL, para a 2ª. (segunda) Sessão, com a divulgação dos resultados da análise dos envelopes de habilitações – FASES 2, da licitação na modalidade de *PROCEDIMENTO LICITATÓRIO no MODO de DISPUTA FECHADO – DE FORMA PRESENCIAL com INVERSÃO de FASES n°. 023 / 2026 –- PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°. 990011000/2026, com amparo nos art. 51, caput, Incisos I ao X, §§ 1º e 2º cc art. 52, § 2º da Lei n°. 13.303/2016 e art. 66, P.U da RILCI, SETOR* demandante – *D.P.C.R*, objeto este, publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Jornal a Tribuna, Site da PMN e enviado ao TCE/RJ – protocolo n°. 494.609-8/2026 em 20/08/2026 – PEÇA 121 dos autos, cumprindo desta forma, o princípio da publicidade, objetivando a contratação de empresa especializada para execução das Obras e/ou Serviços especiais de engenharia de **"Contratação de Empresa para Executar as Obras e/ou Serviços de Contenção de Encosta na Rua Joaquim Távora entre os nºs. 243 e 305 no Bairro de Icaraí – Niterói – RJ"**, solicitados através da **C.I. n°. 039/2025 – CPFGF n° 430/2026/2596 e PMO n°. 1691 e 1699.**

Compareceram em cumprimento a convocação por ata da 1ª. (primeira) sessão e aviso de adiamento, atos publicados e disponibilizados no Portal das Transparências do procedimento licitatório, as empresas que entregam seus envelopes, ***"A e B"***, conforme divulga:

1. ROSENGE CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS – cnpj: 03.109.322/0001-61, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA;***

2. MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – cnpj: 35.774.124/0001-09, presente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA;***

3. GEOMECÂNICA S/A – cnpj: 42.163.162/0001-90, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA.***

4. WALE CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cnpj: 26.086.779/0001-01, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA.***

5. ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – cnpj: 01.127.106/0001-13, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA.***

6. CONSTRUTORA PIMENTEL e VENTURA LTDA – cnpj: 05.415.158/0001-46, presente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não atende ao Item 2.2, sub-item 53 (11.047.0012-A) em quantitativos de Atestados Profissionais e Atestados Operacional de RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***

CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: Diante da análise do item acima mencionado não ter sido atendido, fica desta forma ***INABILITADA.***

7. GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA – cnpj: 30.017.321/0001-60, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA.***

8. RIVALL ENGENHARIA LTDA – cnpj: 30.172.167/0001-09, presente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende a todos os Itens, das exigências de RT – Relevâncias Técnicas do Item 2.2 do Edital.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: Diante do atendimento aos Itens acima mencionados, fica a licitante ***HABILITADA.***

9. CONTECK COMÉRCIO e SERVIÇOS de INSTALAÇÕES de EQUIPAMENTOS LTDA – cnpj: 39.598.395/0001-37, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não atende aos Itens 06 (01.002.0028-A); 07 (01.004.0025-A); 08 (01.004.0043-A), 53 (11.047.0012-A) e 54 (11.047.0011-B), das exigências de RT – Relevâncias Técnicas do Item 2.2 do Edital.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: Diante do não atendimento aos Itens acima mencionados, fica a licitante ***INABILITADA.***

10. CTESA CONSTRUÇÕES LTDA – cnpj: 68.703.701/0001-20, presente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos Itens das exigências de RT – Relevâncias Técnicas do Item 2.2 do Edital.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: Diante do atendimento aos Itens acima mencionados, fica a licitante ***HABILITADA.***

11. GEO GREEN DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA – cnpj: 04.263.680/0001-97, presente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Observamos que as atividades econômicas descritas no cadastro de contribuinte estadual (26/11/2020) e municipal (06/01/2021) não foram atualizadas após a última alteração do objeto social da empresa registrada em 06/07/2022, os demais itens atende;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e sim a Certidão Negari9va de Ações Trabalhista, que cita que foi emitida uma Certidão de Débitos Trabalhistas NEGATIVA, identificada pelo nº. 76312688/2026, porém não foi anexada à documentação, os demais itens atende;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não atende ao Item 2.2, sub-item 53 (11.047.0012-A) em quantitativos de Atestados Profissionais e Atestados Operacional de RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: Diante da análise dos apontados acima mencionados não terem sido atendidos, fica desta forma ***INABILITADA.***

A presente Sessão de divulgação dos resultados dos envelopes de habilitações, obedecendo o disposto no ***art 51, Incisos I ao X da Lei nº. 13.303/2016 e EDITAL***, foi aberta pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, **PRESIDENTE** – ANTÔNIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA (MAT. 0748); **SECRETÁRIO** – PAULO TADEU SODRÉ DE SANTA RITA (MAT. 2213); **MEMBRO EFETIVO** – DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR (MAT. 2592), **MEMBRO EFETIVO** – FABIANO NICOLAU DE ALMEIDA (MAT.2188), **MEMBRO EFETIVO** – RENATO NAVARRO GUIMARÃES (MAT. 2164) E **MEMBRO EFETIVO** – MARCELO TORRES GOMES DA SILVA (MAT. 2480), nomeados pela **PORTARIA de nº. 0298/2024 da Presidência.**

Após resultados, foi dirigida aos licitantes presentes para se manifestarem quanto a interposição de recursos, do qual houve manifestação da empresa presente, ***GEO GREEN DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA – cnpj: 04.263.680/0001-97,*** como também, número expressivo de ausências, decidindo a CPL no uso de suas atribuições, abrir os prazos previstos em lei de **05 (Cinco) dias úteis**, iniciando no dia **30 / 09 / 2026** e finalizando no dia **06 / 10 / 2026**, às **17:00 (dezessete) horas**, para os ***Recursos*** dos presentes e ausentes, se assim o desejarem, de ***07 / 10 / 2026 à 14 / 10 / 2026,*** **às 17:00 horas** para ***impugnação e contra razões*** das demais licitantes e de ***15 / 10 / 2026 à 21 / 10 / 2026***, para ***julgamento e decisão da CPL***, onde os recursos deverão ser interpostos e protocolados no e-mail: protocolo@ion.niteroi.rj.gov.br, decide também, se por caso não houver interposições de recursos, retornarão os licitantes habilitados no dia ***07 / 10 / 2026,*** às ***11:40 (onze e quarenta) horas***, prorrogáveis se necessário, para continuidade do certame, com abertura das propostas de preços.

A finalização deste procedimento licitatório, se dará quando todos os prazos forem cumpridos, conforme determina a Lei, Regulamento e EDITAL. **Os recursos terão 2 (duas) fases,** após a divulgação dos resultados da análise de habilitações e propostas de preços, se manifestando e JUSTIFICANDO o pedido, conforme ***§ 2º. do art. 59 da Lei nº. 13.303/2016 e EDITAL***.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente licitação, lavrando-se a ATA, que depois de lida, vai assinada pelo Presidente, Membros da C.P.L e das respectivas licitantes presentes.

Antonio Jorge Guimarães da Silva – Presidente

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

e-Ciga
Assinado digitalmente por:
Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
•••.510.885-••
Data: 30/09/2026 14:16

David Ramos Ribeiro Júnior - Membro Efetivo

Renato Navarro Guimarães – Membro Efetivo

Fabiano Nicolau de Almeida – Membro Efetivo

Marcelo Torres Gomes da Silva – Membro Efetivo

Paulo Tadeu Sodré de Santa Rita - Secretário

EMPRESAS LICITANTES:

RIVALL ENGENHARIA LTDA.

Breno Duarte
Testemunha

Construtora Pimentel e Ventura LTDA.

Rafael Dias
Leo Green

CTESA CONSTRUÇÕES LTDA

PREFEITURA DE Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

1º Relatório - Licitação 023/2026 - 9900011000/2026

EMPRESAS							1				2				3				4			
							GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA				COSNTRUTURA PIMENTEL & VENTURA LTDA				ROSENGE COSNTRUÇÕES e SERVIÇOS LTDA				CONTECK COMERCIO e SERVIÇOS			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
							50	2.640,00	50	2.640,00	49	6.095,00	49	6.095,00	54	2.700,00	54	2.700,00	39v	72,00	39v	72,00
																			40v	31,00	40v	31,00
	6	654,00	327,00	M	01.002.0028-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO HJ,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	OK		OK		OK		OK		OK		OK		N		N	
							Soma	2.640,00	Soma	2.640,00	Soma	6.095,00	Soma	6.095,00	Soma	2.700,00	Soma	2.700,00	Soma	103,00	Soma	103,00
							68	3.265,20	68	3.265,20	49	4.211,50	49	4.211,50	47	1.167,00	47	1.167,00	39v	72,00	39v	72,00
																			40v	31,00	40v	31,00
	7	465,00	232,50	M	01.004.0025-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	OK		OK		OK		OK		OK		OK		N		N	
							Soma	3.265,20	Soma	3.265,20	Soma	4.211,50	Soma	4.211,50	Soma	1.167,00	Soma	1.167,00	Soma	103,00	Soma	103,00
							68	8.460,00	68	8.460,00	49	3.264,00	49	3.264,00	47	801,50	47	801,50	39v	72,00	39v	72,00
																			40v	31,00	40v	31,00
	8	465,00	232,50	M	01.004.0043-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	OK		OK		OK		OK		OK		OK		N		N	
							Soma	8.460,00	Soma	8.460,00	Soma	3.264,00	Soma	3.264,00	Soma	801,50	Soma	801,50	Soma	103,00	Soma	103,00
Execução das obras de contenção de encosta, na Rua Joaquim Távora entre os números 243 e 305 – Icaraí – Niterói/RJ							143	51,52	143	51,52	61	189,24	61	189,24	48	252,55	48	252,55	45v	27,77	45v	27,77
							193	223,38	193	223,38									45v	63,38	45v	63,38
	51	73,65	36,83	M3	11.013.0080-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	OK		OK		OK		OK		OK		OK		53	99,65	53	99,65
																			56	35,16	56	35,16
																			OK		OK	
							Soma	274,90	Soma	274,90	Soma	189,24	Soma	189,24	Soma	252,55	Soma	252,55	Soma	225,96	Soma	225,96
							132	1.120,00	132	1.120,00					56	5.130,00	56	5.130,00				
	53	1.008,00	504,00	M	11.047.0012-A	TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO	OK		OK		N		N		OK		OK		N		N	
							Soma	1.120,00	Soma	1.120,00	Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	5.130,00	Soma	5.130,00	Soma	0,00	Soma	0,00
							57	132,00	57	132,00	51	160,00	51	160,00	56	270,00	56	270,00	40v	4,00	40v	4,00
	54	63,00	31,50	UN	11.047.0011-B	PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO	OK		OK		OK		OK		OK		OK		N		N	
							Soma	132,00	Soma	132,00	Soma	160,00	Soma	160,00	Soma	270,00	Soma	270,00	Soma	4,00	Soma	4,00
							93	7.421,71	93	7.421,71	51	23.760,00	51	23.760,00	56	7.920,00	56	7.920,00	53	44.178,12	53	44.178,12
	55	9.147,60	4.573,80	M3XMES	11.050.0001-B	ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	7.421,71	Soma	7.421,71	Soma	23.760,00	Soma	23.760,00	Soma	7.920,00	Soma	7.920,00	Soma	44.178,12	Soma	44.178,12
							OK				N				OK				N			

EM 28/09/2026

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:

GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, ROSENGE COSNTRUÇÕES e SERVIÇOS LTDA, WALE CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS, RIVALL ENGENHARIA LTDA, MULTICON COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, GEOMECÂNICA S/A, ORIENTE COSNTRUÇÃO CIVIL LTDA e CTESA COSNTRUÇÕES LTDA

atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

David Ramos Ribeiro Junior
Chefe de Divisão-DPER-ION
Mat.: 42592

PREFEITURA DE Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

1º Relatório - Licitação 023/2026 - 9900013000/2026

EMPRESAS							WALE CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS				GEO GREEN DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA				RIVALL ENGENHARIA LTDA				MULTICON COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
Execução das obras de contenção de encosta, na Rua Joaquim Távora entre os números 243 e 305 – Icaraí – Niterói/RJ	6	654,00	327,00	M	01.002.0028-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	39	3.295,75	39	3.295,75	59	438,82	59	438,82	44	720,00	44	720,00	78	11.320,00	78	11.320,00
															52	3.150,00	52	3.150,00	90	10.864,00	90	10.864,00
							OK		OK		OK		OK		62	4.570,00	62	4.570,00	OK		OK	
															OK		OK					
							Soma	3.295,75	Soma	3.295,75	Soma	438,82	Soma	438,82	Soma	8.390,00	Soma	8.390,00	Soma	22.184,00	Soma	22.184,00
	7	465,00	232,50	M	01.004.0025-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	39	4.151,30	39	4.151,30	59	347,43	59	347,43	44	572,00	44	572,00	78	10.864,00	78	10.864,00
															52	2.100,00	52	2.100,00	90	2.100,00	90	2.100,00
							OK		OK		OK		OK		62	3.464,00	62	3.464,00	OK		OK	
															OK		OK					
							Soma	4.151,30	Soma	4.151,30	Soma	347,43	Soma	347,43	Soma	6.136,00	Soma	6.136,00	Soma	12.964,00	Soma	12.964,00
	8	465,00	232,50	M	01.004.0043-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	39	2.536,40	39	2.536,40	59	569,95	59	569,95	44	3.392,00	44	3.392,00	78	276,00	78	276,00
															53	1.575,00	53	1.575,00	90	6.524,00	90	6.524,00
							OK		OK		OK		OK		62	576,00	62	576,00	OK		OK	
															OK		OK					
							Soma	2.536,40	Soma	2.536,40	Soma	569,95	Soma	569,95	Soma	5.543,00	Soma	5.543,00	Soma	6.800,00	Soma	6.800,00
	51	73,65	36,83	M3	11.013.0080-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	45	948,67	45	948,67	61	25,97	61	25,97	56	333,22	56	333,22	92	305,76	92	305,76
											79	130,00	79	130,00								
							OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	948,67	Soma	948,67	Soma	155,97	Soma	155,97	Soma	333,22	Soma	333,22	Soma	305,76	Soma	305,76
	53	1.008,00	504,00	M	11.047.0012-A	TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO	46	6.731,45	46	6.731,45					46	4.947,00	46	4.947,00	91	4.480,00	91	4.480,00
							OK		OK		N		N		OK		OK		OK		OK	
							Soma	6.731,45	Soma	6.731,45	Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	4.947,00	Soma	4.947,00	Soma	4.480,00	Soma	4.480,00
	54	63,00	31,50	UN	11.047.0011-B	PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO	46	313,00	46	313,00	63	147,00	63	147,00	46	98,00	46	98,00	82	60,00	82	60,00
																			91	224,00	91	224,00
							OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	313,00	Soma	313,00	Soma	147,00	Soma	147,00	Soma	98,00	Soma	98,00	Soma	284,00	Soma	284,00
	55	9.147,60	4.573,80	M3MES	11.050.0001-B	ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA	56	5.168,00	56	5.168,00	60	6.255,50	60	6.255,50	46	2.640,00	46	2.640,00	82	7.920,00	82	7.920,00
															64	35.200,00	64	35.200,00				
							OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	5.168,00	Soma	5.168,00	Soma	6.255,50	Soma	6.255,50	Soma	37.840,00	Soma	37.840,00	Soma	7.920,00	Soma	7.920,00
							OK				N				OK				OK			

EM 28/09/2026

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 6298/2024
ION

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:
GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, ROSENGE COSNTRUÇÕES e SERVIÇOS LTDA, WALE CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS, RIVALL ENGENHARIA LTDA, MULTICON COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, GEOMECÂNICA S/A, ORIENTE COSNTRUÇÃO CIVIL LTDA e CTESA COSNTRUÇÕES LTDA
atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

David Ramos Ribeiro Junior
Chefe da Divisão-DPCR-ION
Mat.: 42592

PREFEITURA DE Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

1º Relatório - Licitação 023/2026 - 990001300O/2026

9 A 10 A 11 P

EMPRESAS							GEOMECÂNICA S/A				ORIENTE COSNTRUÇÃO CIVIL LTDA				CTESA COSNTRUÇÕES LTDA			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	FMOP	DESCRIÇÃO FMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
	6	654,00	327,00	M	01.002.0028-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	86	8.005,80	86	8.005,80	135	1.827,00	135	1.827,00	123	10.630,00	123	10.630,00
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	8.005,80	Soma	8.005,80	Soma	1.827,00	Soma	1.827,00	Soma	10.630,00	Soma	10.630,00
	7	465,00	232,50	M	01.004.0025-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	86	2.550,80	86	2.550,80	135	1.096,20	135	1.096,20	123	6.378,30	123	6.378,30
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	2.550,80	Soma	2.550,80	Soma	1.096,20	Soma	1.096,20	Soma	6.378,30	Soma	6.378,30
	8	465,00	232,50	M	01.004.0045-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	86	2575,4	86	2575,4	135	730,80	135	730,80	123	4.252,20	123	4.252,20
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	2.575,40	Soma	2.575,40	Soma	730,80	Soma	730,80	Soma	4.252,20	Soma	4.252,20
Execução das obras de contenção de encosta, na Rua Joaquim Távora entre os números 243 e 305 – Icaraí – Niterói/RJ	51	73,65	36,83	M3	11.013.0080-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DIARIA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,604G DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	106	588,46	106	588,46	102	862,84	102	862,84	173+174	660,97	173+174	660,97
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	588,46	Soma	588,46	Soma	862,84	Soma	862,84	Soma	660,97	Soma	660,97
	53	1.008,00	504,00	M	11.047.0012-A	TIRANTE PROTENDIDO PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO	88	3.936,00	88	3.936,00	156	5.382,00	156	5.382,00	124	6.800,00	124	6.800,00
											136	3.654,00	136	3.654,00				
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	3.936,00	Soma	3.936,00	Soma	9.036,00	Soma	9.036,00	Soma	6.800,00	Soma	6.800,00
	54	63,00	31,50	UN	11.047.0011-B	PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO	107	182,00	107	182,00	136	208,00	136	208,00	124	272,00	124	272,00
											153	207,00	153	207,00				
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	182,00	Soma	182,00	Soma	415,00	Soma	415,00	Soma	272,00	Soma	272,00
							117	9.900,00	117	9.900,00	137	31.080,00	137	31.080,00	173	109.170,0	173,00	109.170,0
	55	9.147,60	4.573,80	M3MES	11.050.0001-B	ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA													
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	9.900,00	Soma	9.900,00	Soma	31.080,00	Soma	31.080,00	Soma	109.170,00	Soma	109.170,00
							OK				OK				OK			

EM 29/09/2026

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:

GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, ROSENGE COSNTRUÇÕES e SERVIÇOS LTDA, WALE CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS, RIVALL ENGENHARIA LTDA, MULTICON COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, GEOMECÂNICA S/A, ORIENTE COSNTRUÇÃO CIVIL LTDA e CTESA COSNTRUÇÕES LTDA

atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

David Ramos Ribeiro Junior
Chefe de Divisão-DPCR-ION
Mat.: 42592