PREFEITURA DE NITERÓI | EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO de ADIAMENTO de RECEBIMENTO dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES e PROPOSTAS de PREÇOS

1) – Fica ***ADIADA*** a Sessão de recebimento dos envelopes de habilitações e propostas de preços, em atendimento a Diretoria de Obras Especiais – D.O.E, para alteração do Item do Edital ***13.1.2 – retirando a exigência de Engenheiro Agrônomo Florestal***, que seria realizada a Sessão no dia **02 / 10 / 2026**, às ***11:00*** **horas**, para o dia ***15 / 10 /2026***, às ***11:00 horas***, **Procedimento Licitatório no modo de Disputa Fechado, com Inversão de Fases n°. 028/2026 – Processo n°. 9900058295/2024,** tendo como objeto: **"Contratação de Empresa para Executar as Obras e/ou Serviços Especiais de Engenharia de Drenagem, Terraplanagem e Pavimentação de Ruas e Alamedas no Bairro Várzea das Moças 1 (lotes 2 e 3) – Niterói/RJ".**

ION / CPL, 23 de setembro de 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

PRESIDENTE da CPL

Portaria n°. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA de SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE da ION

Portaria n°. 0536/2023

Obs.: para fins de publicação no mural de avisos / sítio da PMN (Portal das Transparências) e DIÁRIO OFICIAL.

Assinado eletronicamente por Antonio Jorge Guimaraes Da Silva, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/0addbbaf-38e6-4698-b26b-1e4d94c273de.

Assinado eletronicamente por:
* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (***.510.885-**)
  em 23/09/2026 15:38:57 com assinatura simples
* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**)
  em 24/09/2026 16:32:48 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/0addbbaf-38e6-4698-b26b-1e4d94c273de

