OBRA:

PREFEITURA DE
= INFRAESTRUTURA.
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR

COMPOSIGAO DE PREGOS

DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO DAS RUAS E ALAMEDAS NO BAIRRO DE VARZEA DAS MOGAS 1, LOTE 2E 3

MAO DE OBRA
GERENCIA DESCRIGAO QUANTIDADE|  MESES
EMOP 05.105.0130-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1.00 8,00
PRODUGAO
EMOP 05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 12
EMOP 05.105.0169-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 12
ENGENHARIA/SETOR TECNICO
EMOP 05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 12
EMOP 05.105.0122-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 12
QUALIDADE E SEGURANGA DO
TRABALHO
EMOP 05.105.0100-A MAO-DE-OBRA DE VIGIAINCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 12
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