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EDITAL DE DISPUTA FECHADA
N° 023/2026
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

DISPUTA FECHADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DA REALIZACAO: 14/09/2026

HORARIO: 11:00

ENDERECOS ELETRONICOS: www.ion.niteroi.rj.gov.br

1 -INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna publico
que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no Processo n°
9900011000/2026, fara realizar no dia 14/09/2026, as 11:00 horas, na Sala de Licitagdes da ION,
Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n°® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°
987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32104465/0001-89, licitacdo que adotara
o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM
INVERSAO DE FASES ¢ regime de contratagio d¢ EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que
se regera pela Lei Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION, pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do

disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.3 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.4 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir

na sua elaboracéo.
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1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacao por esses fatos, de acordo com

o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
enderego eletrdnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua

Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 08:00 as 17:00 horas, mediante a
entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos arquivos, devendo o

representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacao
de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnacdes
ao edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da

resposta para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Caber4 a Comissio de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 -O objeto da presente licitagdo ¢ a contratagdo de empresa, para execugdo das obras de contengdo
de encosta, na Rua Joaquim Tavora, entre os nimeros 243 e 305 — Icarai — Niterdi/RJ, conforme o que
consta no Processo Administrativo n® 9900011000/2026 ¢ de acordo com as especificagdes constantes

no Projeto Basico.

2.2 - Para os fins do inciso 11, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:
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e Dascricao | Unidada Quantidade Tuant. 505
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATGRIO E CAMPO
FERFURACAD ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 5000, DIAMETROD
& | 01.002.00Z8-2 |HHORIZONTALINCLUSIVE CESLOCAMENTO DENTRO D0 CANTEIRD E INSTALACAD DA M 854,00 327,00

SOMDA EM CADA FURD

PERFURACAD ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE ERM ALTERACAD DE
01.004.0035-4 |ROCHA,DIAMETRO HWGE] 1008AR ), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 00 CANTEIRD E ke 465,00 132,50
INETALACAS DA 0MDA EM CADA FURD

PERFURACAD ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE ER ROCHA 52 DIAMETRO
E 01.004.0043-24  |HFWGE{100MMLINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRD E INSTALACAD DA ke 465,00 132,50
SONDA EM CADA FURD

11 ESTRUTURAS
CORCRETD ARMADD, FCK=30MPA INCLUINDS MATERIAIS PARA 1 00OM3
CECOMCRETOMNMPOIATADD DE USINAJADENSADD E COLOCADG,. 14,0002 DEAREA
21 11.043.0080-A [MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTD COMFORME ITEMS 11 004 0022 [LE 7385 36,83
11.004.0035,80KG DE ACO CA-ELINCLUSIVE MAO-DE-OBAA

PARACORTE DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAD NAS FORMAS
TIRANTE FROTENDIDO PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE
20, INCLUSIVE O FORMECIMENTD DA BARRA E BAINHA PROTECAD

53 11047.0012-4 [ANTICORAOSIVA PREPARD E COLOCACAD NO FURD E TUBD ESPECIAL PARA INJECAD ke 108,00 04,00
[TUBO PVWC 372" E MANCHETES] EXCLUSIVE

LUWAS PLACAS CONTRAPORCAS ETC PERFURACAD E INJECAD

PROTENZAD PARCIAL E FINAL DE TIRANTE [EXCLUSIVE ESTE] PARA CARGA DE
TRABALHO ATE 34T, NAMETRO DE 3288, INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO
54 11 047.0011-8 UM 63,00 34,50
* s Did PLACA ANEL DE ANGULO,PORCAS, CONTRAPORCAS LUVAS ETC,PINTURA E -
PROTECAD D CABECA EXCLUSIVE PERFURACAO EINJECAD

=l

ESCORAMENTO TUBULARIALUGUELICOM TUBDS METALICOS, MA DENSIDADEDE 5,00M
DE TUED EQUIPADD POR M3 DE ESC0RAMENTO,PASEO PELO VOLUME DESTE E PELO -
- -4 s - 1

55| 1LOSDDUOLR | PO NECESSARIO.DESDE A ENTAEGA DO MATERIAL MA DSRANA OCASIAC M3IKMES BLAT.ED 457380

APROPRIADA ATE S3UA CARES PARA DEVOLUCAODLOGD OUE DESKECESSARLA

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contados da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

3 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagdo

orgamentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0132.3008
Natureza da Despesa 4.4.90.51
Fonte de Recurso 1.704.02

4 -TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO e regime de contratagio d¢ EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal

n° 13.303/2016.
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6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢ao do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgio idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber ¢ dar quitacdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacao da documentacao comprobatdria, a sua Habilitacao Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e econdomico-
financeiros, estes ultimos na proporc¢ao da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participacdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituigdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos

os documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragdao do consodrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consoércio”, aprovado por quem

tenha competéncia em cada uma das institui¢gdes ou empresas para autorizar a alienacéo de bens do ativo
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fixo, e registrado no 6rgdo competente

6.3 - E permitida a participagio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizacao para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.3.1 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros
deverdo ser submetidas a equalizagdo dos pregos visando acrescer a elas o valor correspondente aos
gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo

submetidos os licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nao serd permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizacao.

6.5 - Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagio sumaria sem

oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

II manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
IIT - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico.

6.6 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orgamento estimado pela [ON, ou;

I — Valor do orcamento estimado pela ION.

6.7 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos

global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregcos dos insumos ¢
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salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengoes

coletivas de trabalho vigentes.

6.8 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7 -DOSIMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderdo participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida para
a execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou nao no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servigos da ION.

7.2 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem

em uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 € s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidagdo;

III - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 111, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituigdo;

7.3 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I - A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participacdo dele em processos licitatorios, na condicdo de licitante;

II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribui¢cdes envolvam a atuagdo na éarea responsavel pela licitacdo ou
contratagao;

¢) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios

6
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Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administracdo Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdbnomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no dmbito dos o6rgios e entidades da administragdo
publica Municipal direta ¢ indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementac¢do a mesma.

7.4 - E vedada também a participagio direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacao;

I - de pessoa juridica que participar de consdrcio responsavel pela elaboragdao do anteprojeto ou

projeto basico da licitagdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participacgdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos I
e III do subitem 7.4 em licitagdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fun¢des

de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servi¢o da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacdo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto
ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitagao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de precos, estas propostas nao serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.
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7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢gdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria

Municipal n.° 2.849/2011.

8 -DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contados da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execugdo do servico serd de 06 (seis) meses contados da data de publicagdo da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 - Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusao do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execugdo ndo seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo concluséo

decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estard sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execugdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tinico, do

Regulamento de Licitagoes ¢ Contratos da ION.

8.3 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art. 186, do
8
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Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados

da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta poderd solicitar a

prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 —Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classifica¢@o, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.7 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado nao assinar o termo de contrato no prazo

e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagdo.

9 - DA INVERSAO DE FASES

9.1 - A presente licitagdo ser4 realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art. 66
do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitacdo dos licitantes
preceder a fase de apresentac@o de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificagdo dos documentos de

habilitagdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, havera prazo de recurso conforme
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detalhado no item especifico deste edital, e s6 apos a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de

julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a nio conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas

em ordem crescente ¢ devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I - ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N°023/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

IT - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N° 023/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO dever obrigatoriamente conter
todos os documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo

Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Prego em duas
vias, a Planilha Or¢camentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Pre¢o devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentagdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.
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10.7.2 - A Planilha Or¢amentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacao da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes ¢
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para

pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (Anexo V) nesta licitagdo ¢ de 22%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composigao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos ¢ quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacao do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relacao ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Or¢camentaria ndo deverao constar orcados em separado os insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis (registro comercial), no
caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.
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11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagdo respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribui¢do e do(s) dados pessoais do(s) representante(s)
ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituigao de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagdo

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em

especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VII, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentagdo das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da
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Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentagdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo

respectivo objeto, esta isento de inscri¢ao estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacio de toda a documentagao habilitatoria, a comprovacao da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitagao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes

negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

a critério exclusivo da Administragdo Publica.

12.1.9 - A ndo regularizag¢do da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratac¢do, sem prejuizo da aplica¢do das sangdes previstas em lei ¢ Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.
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13 - QUALIFICACAO TECNICA

13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacao dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio
devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas
no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha

S€ sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(oes) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.
13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de sdcio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacdo do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declara¢do na forma do Anexo II, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade

profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servigos de que trata

14



ey PREFEITURA DE
F s

= INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.

13.1.4 — Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha
executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada, experiéncia na execugdo de obras
referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do processo licitatorio devem

se limitar a 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo.

13.1.5 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverao estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados € com firma reconhecida em caso de
fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei

n°® 13.726/18.

13.1.6 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funciondrio visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugdo, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado 4 Documentacao de Habilitacao.

A visita saird da sede da ION, de forma individualizada e com espacamento entre as visitas técnicas.

13.1.7 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracao formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administracao.
14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis do tltimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.
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14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragcdes contdbeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislagdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovagao da capacidade econdmico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publicacdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia

da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contdbeis com o devido registro na Junta
Comercial;

[Pt

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar impressao

do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do

arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura ¢ Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contébil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicacdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
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faléncias e recuperacao judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagdo da Licitagdo.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuigdo de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologacao de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperacgdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrac¢des financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte féormula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
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ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também deverd conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 Adicionalmente a comprovacao do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstra¢do de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratagao.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo economico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragdo do licitante (Anexo VIII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Poderad ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certidGes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedigdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitaco ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgéo expedidor.

17.2 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
Lein® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicag¢do no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstra¢cGes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no Orgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).
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17.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contdbeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por

contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nao

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo e a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacdo de habilitagao e proposta de pregos, o licitante sera declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengdo de recorrer.

17.9 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério dc MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
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apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequacdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalagcdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispoe o art. 55, da Lei Federal n® 13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo II);
b)  se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;

c) se apresentar o Anexo Il em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacgdo na etapa de julgamento,
ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacdo superior, a ION iniciara etapa de negociagdo, buscando condi¢des mais vantajosas com o

quem o apresentou.

18.9 - A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do

orgamento estimado.

19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O or¢camento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construgdo Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.
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19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por o6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicacdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO GLOBAL sera considerado de forma
global para classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da

apresentacdo de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o prego total superior

ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orgamento estimado pela [ON, ou;

II —valor do orcamento estimado pela ION.

20 - DA SESSAO PUBLICA

20.1 -Nolocal, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licita¢do, firmada pelo representante legal
da empresa, conforme Anexo XI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitagao.
20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.
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20.3 - Entrega do Anexo VI - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitagdo declaragdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagao
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitagdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com
o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera

prosseguir no certame, cabendo a Comissdo de Licitacdo declarar tal condigdo.

20.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo (envelope A)

e Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa & Documentos de Habilitagdo, e sua

apreciacdo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa sera analisada a habilitagdo dos licitantes.
20.6 - A 1* Sessdo sera encerrada apos analise dos documentos apresentados.

20.7 - Em sessdo propria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da

habilitagdo e, uma vez impugnado, abrir-se-a prazo para apresentagdo de contrarrazoes.

20.8 Apoés analise das eventuais impugnagdes e contrarrazdes, sera divulgado o resultado da

habilitacdo.

20.8.1 - Posteriormente a fase de habilitacdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, permanecer acima do orgamento

estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificagdo.

20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 ¢ ndo for obtido valor igual ou
inferior ao or¢amento estimado para contratagdo, a Comissao de Licitacdo desclassificara as propostas

22



PREFEITURA DE

) = INFRAESTRUTURA
. . E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

e encaminhard o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.

20.8.3 - Logrando éxito na negociagdo, a CPL concedera 02 (dois) dias uteis para o licitante apresentar
Proposta de Prego acompanhada de Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo

com valores obtidos ap6s a negociagdo.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitagdo, abrindo-
se prazo recursal para impugnacgdo e pertinente contrarrazdes. Apos a fase recursal, sera divulgado o

resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.

21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apods a fase de
habilitag@o e apos a fase de julgamento de propostas.

21.2  As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes
todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias Uteis € comegara
imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso nao serd conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
I - por quem ndo seja legitimado;
III - apds exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: cplioncplion@gmail.com

em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias tteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso.
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21.5- A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo serd

encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicagdo e homologacao do objeto da licitacdo,

encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagio, nos termos do

art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada deverd apresentar & Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugdo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagdo.

22.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposigoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

224 - Em caso de rescisdao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada

entre o importe da caugéo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
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finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficar4 obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias tuteis seguintes a sua notificagdo.

22.6 - Caso ovalor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n® 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo para

que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

22,7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condi¢cdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacao das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

22.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os dnus e obrigagdes correspondentes as
legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por

S€US SUCEsSSores.

22.12 — A fiscalizacdo da execu¢do das obras/servi¢os cabera a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizacdo. Os atos da
fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificagdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
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23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execug¢@o dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-R]J, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao

23.2 - As medig¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os

critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitagdo e contratacao.

23.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execugdo por prego unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des com identificagdo dos locais da sua

realizacao.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medicdo, entregara ao Contratado o célculo

da medic¢ao, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram informados pelo

adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2 - O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medigdes, as
quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medi¢des observardo o efetivo avanco dos servigos e
os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislacdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execugdo dos servicos e observadas as
demais disposicdes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias,

contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de
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erros e observando o disposto na legislag@o citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Onde:
P — Preco unitario ap6s o reajustamento; Py — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

Ip - Indice nacional de custo da constru¢do (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgdo, coluna

35 INCC - Edificacdes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.

24.8 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido

devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
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atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.10 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.11 - O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, serd feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos os casos no mesmo percentual.

24.12 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

24.13 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerd das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.

24.14 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.15 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, € mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.16 - Nenhum acréscimo ou supressdao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.15.
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24.17 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
II. Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

25.2 - S@o consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sanc¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocagao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizag¢do de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
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recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execucdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

254 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixagao.
25.5 - A imposi¢ao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25.6 DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante.

25.6.2 - A reincidéncia da sangdo de adverténcia ensejara a aplicagao de penalidade de suspensdo pela

ION.

25.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:
a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as

especificagOes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto

contratado;
d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao
parcial;
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e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugio total.

f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questio

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa

correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questio;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagcdo

em questao;

25.7.2 - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicag@o de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagao,
podendo a contratante desconté-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢ao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.8 —DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

25.8.2 - A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscricdo cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar
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com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria poderd ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,

desde que justificado com base na gravidade da infracao.

25.8.6 - A sanc¢do de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os

orgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterai.

25.8.8 - A sang@o de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.2 serdo impostas pelo Diretor

da area.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, ndo
tera carater compensatorio € a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obriga¢do de indenizar

eventuais perdas e danos.

25.10 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisao

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio ¢ a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo

contratual.
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25.12 - A aplicacdo de qualquer sang¢ado sera antecedida de intimacao do interessado que indicard a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

25.14 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir

da sua notificacdo, no caso de aplicacao das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.

25.15 . Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatdrio

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.)

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisdo final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei
12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.
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26 —DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicag@o formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - Orecebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execu¢do do contrato.

26.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragao.

264 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais

encargos.

26.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os saldrio; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no tltimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.
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26.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuicao Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 - A auséncia da apresenta¢do dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejard a
imediata expedicdo de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 - No caso do subitem 26.8, sera expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 -DA SUBCONTRATACAO

27.1 - So sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servi¢os definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos

art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a [ON.

27.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:
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I - do procedimento licitatério do qual se originou a contratacao;

IT - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratagdo e a
execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Nitero6i, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DA MATRIZ DE RISCOS

29.1 - A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

29.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hipoteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

29.3 - A CONTRATADA nio ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos —
Anexo X.

30 -DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

30.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis € penais cabiveis caso apresentem,

na licitag@o, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

30.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

30.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotag¢des dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Or¢amentaria ¢ dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execugao, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).
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30.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

30.4 - A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

30.5 - E facultada a Comissdao Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da

proposta.

30.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissodes

formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

30.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacdo.

30.8 - Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

lAnexo | Projeto Basico / Termo De Referéncia / Memorial Descritivo
IAnexo II Planilhas

Anexo I Minuta De Contrato

lAnexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

IAnexo V BDI

IAnexo VI Declaragdo Inexisténcia De Penalidade

IAnexo VII Declaragao De Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte
lAnexo VIII Declaragdo De Inexisténcia De Empregados Menores De 18 Anos
IAnexo Ix Declaragdo De Inexisténcia De Trabalho Forcado Ou Analogo A Trabalho Escravo
IAnexo X Matriz De Riscos

lAnexo XI Carta de Credenciamento

Niter6i, 12 de agosto de 2026.

Antonio Jorge Guimaraes da Silva
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° XX/ 202x.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE
SI CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
XXX, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor

Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, [ GTGcENENGNGNGGNEEEEEEEEEEE
. (o1 antc denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, ¢ a sociedade empresaria situada na Rua ,
Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos

constitutivos da empresa , resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia
do resultado da LICITACAO n.° 023/2026, realizada por meio do processo administrativo n.°
9900011000/2026, que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagoes ¢
Contratos da ION Decreto Municipal n® 15.302/2024 e do instrumento convocatdrio, aplicando-se a este
contrato suas disposigOes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a contratagdo de empresa, para execucdo das obras de contengdo de
encosta, na Rua Joaquim Tavora, entre os numeros 243 ¢ 305 — Icarai — Niter6i/RJ, na forma da proposta

de precos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ discriminado de acordo com a

Planilha integrante da Proposta de Precos ¢ o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela

CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses contados da celebragdo do instrumento, conforme

artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucio dos servigos sera de 06 (seis) meses contados da
data de publica¢do da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que nédo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigdo de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emissio das faturas dos servicos realizados, aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo

IV) e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA- SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, € aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentag¢ao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
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cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de

validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢cdo previdencidria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realiza¢do da primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente ser4 autorizado apés a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢amento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lein® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do

custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; PO — Preco unitério contratual;
Im — Indice nacional de custo da constru¢io (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a

partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do-
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or¢camento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgio contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Codigo Civil.
PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 3% (tré€s por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA,
a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual

diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.
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PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da [ON, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual 3% (tr€s por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
Programa de Trabalho 5351.15.451.0132.3008

Natureza da Despesa 4.4.90.51.00

Fonte de Recurso 1.704.02

EMPENHO: XXX/202X

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes or¢amentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente contrato;

III) exercer a gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato;
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IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagao vigente;
II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugdo dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem

como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das

obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de

trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;
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XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Bésico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servi¢os ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
0s equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicdo para a liberacao dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padriao a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscaliza¢ao

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/fungdo;
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XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcdo civil;

XXV)  Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,

da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVI)  Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacao de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com

material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tnica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por forca da execugdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista na paragrafo terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da agdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o trénsito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.
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PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas paragrafo quinto, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato serda executado sob a direcdo e responsabilidade técnica
do(a)Engenheiro / Arquiteto que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avencgadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro ¢ da legislagdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucio total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execugio do servigo caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecao, verificagao e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscaliza¢do propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizag¢do

todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
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contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violacdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos € materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servicos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos

servicos;

48



PREFEITURA DE

¢ = INFRAESTRUTURA
. E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

g) Esbulho possessorio;
h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

1)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais € comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedic¢ao de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de 1 (um) ano.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execu¢do, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTs respectivas;

i)  os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizagao;

k) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagdo;

1) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

IT — pela Fiscalizacio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especifica¢des, prazos e
cronogramas;

¢) asobservagOes cabiveis a propo6sito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) asrestrigoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
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f) adeterminacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico ¢ ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo obedecerd a

previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos, com base nas

caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medig¢Oes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade estebelecido no processo de licitagdo e contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
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e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medicdes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da

sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-

se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consondncia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da

execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execug¢do contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas
solicitagdes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitacdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.
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PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medigdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medi¢ao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagao dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apoés sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relacao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo

de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedigéo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagcdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra/servi¢o, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
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PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugdo e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecug@o total ou parcial de suas clausulas e condigdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da [ON.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serio formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administra¢io assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescis@o e apenas daquelas
que estiverem em condicdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA,
a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da resciso;

¢) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
¢) suspensdo temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragéo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administra¢do Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até¢ 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execugcdo em desacordo com as
especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugao do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao parcial,

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo
recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nio puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.
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PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagdo em licitagio e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancéo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sanc¢des aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagcdo da extensao dos seus

efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensdo podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagio de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
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dias tteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplica¢do ou ndo da sanc¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da

ION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao meés, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoéteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualifica¢do técnica, econémica ¢ financeira exigidas no
edital, a sub-rogagdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragdo social.

CLAUSULA VIGESIMA OUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato nao podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a nao ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio
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e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nido é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigcos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30% ( trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificag@o técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responséavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
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relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 38 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X .

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes e
tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrupcao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigagdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

q)) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,

empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato
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ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e;
(1D adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis

anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupg¢ao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) nao frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou
perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio

pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

(i1) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurarao afastar licitante, por meio de

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(1i1) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para

participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico

financeiro dos contratos celebrados com a administracao publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentacgdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligagdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatéria em segunda instincia, serd considerado uma infracao grave a este
contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicagdo das sangdes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas
a responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcao deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informacdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO - Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratacao,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestagdo de servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI - MODELO — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

DECLARACAO
(nome da empresa),
CNPJ (nimero de inscri¢ao),
sediada em (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, na modalidade de Pregdo Eletronico
N° /2026, que ndo foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER

PUBLICO, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressdo da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que se proceda
a autenticacao).
Nome:

No da cédula de identidade:

Cargo:
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ANEXO VII - MODELO - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE
DECLARACAO
(nome da empresa),
CNPJ (nimero de inscri¢ao),
sediada em (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da licitagdo instaurada pelo CRF/RJ, na modalidade de Pregao
Eletronico, que ¢ ( )MICRO EMPRESA ou ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo

os requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em
nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123, estando apta
a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato
superveniente impeditivo da participagdo no presente certame. Por ser a expressao da verdade,

firmamos o presente.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO VIII - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS
MENORES DE 18 ANOS

DECLARACAO
(nome da empresa),
CNPJ (nimero de inscri¢ao),
sediada em (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)
, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°

, DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade

com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal, que ndo possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a

partir dos 14 (quatorze) anos.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE TRABALHO
FORCADO OU ANALOGO A TRABALHO ESCRAVO

DECLARACAO
(nome da empresa),
CNPJ (nimero de inscri¢ao),
sediada em (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade

com o previsto na Lei n° 9.777/1998 e Lei n° 10.803/2003, que ndo possui em seu quadro de

pessoal relagdo trabalhista caracterizada como trabalho for¢ado ou analoga a trabalho escravo.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO XI - MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO

FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a EMUSA, caso seja considerada
classificada em primeira na licitagdo realizada a
EIPIESA....etiiiiiieiie ettt e a e e re e saree s , inscrita no CNPJ sob o n°

................................................ , designard em suas relagdes com a EMUSA, conforme matéria, os

seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
......................................................... (nome),..........cc............(s0cio/diretor/procurador)
....................................... (nacionalidade), SO UUUUOUUPPURUOPPOURPRRRUPRRRURY (<11 16 (4] civil),

.................................... (profissao), portador da  Carteira de Identidade sob o

4 SRR , inscrito no  CPF SOD 0 Ml ,
FESIACNLE....eeuviiiiiiieiee ettt e Telefone(s):....ccoovveveeeeeeeenreenen.
Eomailie oo e Caso seja indicado um procurador

para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este instrumento a procuragdo devidamente
autenticada  por  cartdrio, contendo  poderes  especificos. = Responsavel  Técnico:

.................................................................................... (nome), residente

Para fins de acompanhamento e fiscalizag@o por for¢a do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado na parte
externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do licitante que
tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado ao processo
administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto ¢, apés a lavratura da Ata

final.
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