



OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO POÇO LARGO E OUTRAS - NITERÓI - RJ

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

REFERÊNCIA:	
CATALOGO	DATA-BASE
EMOP	JUNHO(2026)
SCO	JUNHO(2026)
CRONOGRAMA:	10,00 Meses
BDI SERVIÇOS	22%
BDI FORNECIMENTO	13%
ADM:	1,98%

ITEM	CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	%	ACULM.%
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
36	EMOP	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA: VERGALHOES, VIGAS DE MADEIRA, CAIXAS E MEIOS-FIOS, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA	T	14813,97	10,93%	10,93%
75	EMOP	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUTADO EM LOGRADOURO PÚBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONÁRIAS, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA SINA PARA A PISTA	T	1188,06	5,29%	16,22%
76	EMOP	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, COM POLÍMERO, USINADO A QUENTE COM 7CM DE ESPESURA, EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRÔNICO E MESA EXTENSIVA DE NO MÍNIMO 7M	M2	13055,56	8,16%	24,38%
192	EMOP	RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO (COM REPARO DE BASE) CBUQ COM 5CM DE ESPESURA	M2	13055,56	14,37%	38,75%

Assinado eletronicamente por:

* Diego Rubim Teixeira de Siqueira (***.195.757-**))

em 30/07/2026 11:12:32 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ce4a2977-12a4-4ee7-bee5-62858ae499dd>

