



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO de ADIAMENTO de RECEBIMENTO dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES e PROPOSTAS de PREÇOS

- 1) – Fica **ADIADA** a Sessão de recebimento dos envelopes de habilitações e propostas de preços, em atendimento a Diretoria de Obras Especiais – D.O.E, para alteração do Item do Edital 2.2–RT/Relevâncias Técnicas, que seria realizada a Sessão no dia **02 / 10 / 2026**, às **15:00 horas**, para o dia **07 / 10 / 2026**, às **11:00 horas**, Procedimento Licitatório no modo de Disputa Fechado, com Inversão de Fases nº. 029/2026 – Processo nº. 9900067828/2024, tendo como objeto: “**Contratação de Empresa para Executar as Obras e/ou Serviços Especiais de Engenharia de Drenagem e Pavimentação no Bairro Várzea das Moças 2 (lotes 1, 4 e 5) – Niterói/RJ**”.

ION / CPL, 14 de setembro de 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

PRESIDENTE da CPL

Portaria nº. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA de SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE da ION

Portaria nº. 0536/2023