PREFEITURA DE NITERÓI | EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO de ADIAMENTO SINE-DIE da SESSÃO de RECEBIMENTO dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES e PROPOSTAS de PREÇOS do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PL 028/2026

1) – Fica ***ADIADA*** **SINE- DIE** a Sessão de recebimento dos envelopes de habilitações e propostas de preços, em virtude de divergências de itens da planilha e do orçamento, em atendimento ao pedido de esclarecimentos da empresa RFA Consultoria e Construtora LTDA, para devidas correções, que seria realizada a Sessão no dia **15 / 10 / 2026**, às ***11:00*** (onze) **horas**, **Procedimento Licitatório no modo de Disputa Fechado, com Inversão de Fases n°. 028/2026 – Processo n°. 9900058295/2024,** tendo como objeto: **"Contratação de Empresa para Executar as Obras e/ou Serviços Especiais de Engenharia de Drenagem, Terraplanagem e Pavimentação de Ruas e Alamedas no Bairro Várzea das Moças 1 (Lotes 2 e 3) – Niterói/RJ".**

ION / CPL, 29 de setembro de 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

PRESIDENTE da CPL

Portaria n°. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA de SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE da ION

Portaria n°. 0536/2023

Obs.: para fins de publicação no mural de avisos / sítio da PMN (Portal das Transparências) e DIÁRIO OFICIAL.

Assinado eletronicamente por Antonio Jorge Guimaraes Da Silva, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f62551df-6383-4c01-b8de-0e50fe6a1cf4.

Assinado eletronicamente por:
* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (***.510.885-**)
  em 29/09/2026 11:42:56 com assinatura simples
* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**)
  em 29/09/2026 12:24:13 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f62551df-6383-4c01-b8de-0e50fe6a1cf4