PREFEITURA DE NITERÓI | EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO de ADIAMENTO de DIVULGAÇÃO de RESULTADOS da ANÁLISE dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PL 027 / 2026

1) – Fica **ADIADA** a Sessão de divulgação dos resultados da análise dos envelopes de habilitações, que seria realizada hoje, dia ***09/10/2026, às 15:00 (quinze) horas***, para o dia ***16 / 10 / 2026*** às ***11:40 (onze e quarenta) horas,*** por não haver tempo hábil para verificações, tendo em vista o número expressivo de concorrentes e das demandas***,*** **Procedimento Licitatório no Modo de Disputa Fechado, com Inversão de Fases PL n°. 027 / 2026 – processo n°. 9900113969/2024,** tendo como objeto: **"Contratação de Empresa para Executar as Obras e/ou Serviços de Contenção de Encosta em 03 (Três) Pontos da Avenida Francisco da Cruz Nunes, altura do nº. 1361 (Beco da Cachaça) no Bairro Largo da Batalha – Niterói – RJ".**

ION / CPL, 09 de outubro de 2026

ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

PRESIDENTE da CPL

Portaria n°. 0298/2024

e-Ciga
Assinado digitalmente por:
Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
•••.510.885-••
Data: 09/10/2026 12:35

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA de SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE da ION

Portaria n°. 0536/2023

Obs.: para fins de publicação no mural de avisos / sítio da PMN (portal das transparências) e Diário Oficial.