ATA de DIVULGAÇÃO dos RESULTADOS das ANÁLISES dos ENVELOPES de HABILITAÇÕES e GUARDA dos ENVELOPES de PROPOSTAS de PREÇOS do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO no MODO de DISPUTA FECHADO de n°. 029 / 2026 – COM INVERSÃO de FASES - 2ª. Sessão - Art. 52, § 2º. da Lei n°. 13.303/2016

Ás onze horas e quarenta minutos (11:40) do dia quinze (15) do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis (2026), conforme **CONVOCAÇÃO por ATA da 1ª. (Primeira) Sessão,** para o dia de hoje, atos disponibilizados no Portal das Transparências, a realizar-se no 11°. Andar do CAN / PMN, pela EMPRESA de INFRAESTRTURA e OBRAS de NITERÓI – I O N – CNPJ: 32.104.465/0001- 89, situada à Rua Visconde de Seletiva, n°. 987 – Centro de Niterói / RJ, reunindo a Comissão de Licitação – CPL, para a 2ª. (segunda) Sessão, com a divulgação dos resultados das análises dos envelopes de habilitações – FASES 2, da licitação na modalidade de *PROCEDIMENTO LICITATÓRIO no MODO de DISPUTA FECHADO com INVERSÃO de FASES n°. 029 / 2026 –- PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°. 9900067828/2024, com amparo nos art. 51, caput, Incisos I ao X, §§ 1º e 2º cc art. 52, § 2º da Lei n°. 13.303/2016 e art. 66, P.U da RILCI, SETOR* demandante – *D.O.E*, objeto este, publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Jornal a Tribuna, Site da PMN e enviado ao TCE/RJ – protocolo n°. 505282-8/2026 em 15/09/2026 – PEÇA 312 dos autos, cumprindo desta forma, o princípio da publicidade, objetivando a contratação de empresa especializada para execução das Obras e/ou Serviços especiais de engenharia de **"Contratação de Empresa para Executar as Obras e/ou Serviços de Drenagem e Pavimentação no Bairro Várzea das Moças 2 (Lotes 1, 4 e 5) – Niterói – RJ"**, solicitados através da **C.I. n°. 107/2024 – CPFGF n° 492/2026/2596 e PMO n°. 874.**

Compareceram em cumprimento a convocação por ata anterior, atos disponibilizados no Portal das Transparências do procedimento licitatório, as empresas que entregam seus envelopes, ***"A e B"***, no dia de hoje, do qual divulga os resultados:

1. CONSÓRCIO VÁRZEA 145, ***FORMADO PELAS EMPRESAS: MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA – cnpj: 01.047.682/0001-50, ENGEBIO ENGENHARIA do MEIO AMBIENTE LTDA – cnpj: 01.792.153/0001-81, EIXO CONSTRUTORA LTDA – cnpj: 28.571.737/0001-83 e MULTICON CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS LTDA – cnpj: 35.774.124/0001-09, presente,*** que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens **e**
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA,***

2. CONSÓRCIO VÁRZEA 2, ***FORMADO PELAS EMPRESAS: SANTA LUZIA ENGENHARIA e CONSTRUÇÕES LTDA – cnpj: 01.868.396/0001-56 e FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e CONSTRUÇÕES LTDA – cnpj: 35.796.804/0001-23, presente, ,*** que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens **e**

Testemunha

CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA,***

3. CONSÓRCIO LYBRA VÁRZEA das MOÇAS, FORMADO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA ABRA INFRAESTRUTURA LTDA – cnpj: 28.686.103/0001-76 e CONSTRUTORA LYTORÂNEA LTDA (em recuperação judicial) – cnpj: 07.792.269/0001-05, presente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA,***

4. ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – cnpj: 01.127.106/0001-13, presente, , que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA,***

5. HYDRA ENGENHARIA e SANEAMENTO LTDA – cnpj: 10.547.330/0001-55, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA,***

6. INFRATECH ENGENHARIA LTDA – cnpj: 24.408.367/0001-07, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;

QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atende aos RT – Relevâncias Técnicas,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: A licitante estar apta e qualificada, ficando desta forma ***HABILITADA,***

7. SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA (em recuperação judicial) – cnpj: 01.064.043/0001-01, ausente, que de acordo com o relatório do corpo técnico da CPL, qualificação jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica, Econômico Financeiro, Declarações e Certidões, divulga:

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA:
Atende a todos os itens;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não atende aos Itens 75 (06.004.0108-A) com atestados técnicos profissionais e atestados técnicos operacionais em quantitativos e 104 (11.025.0002-A) com atestados técnicos profissionais e atestados técnicos operacional com quantitativos as RT – Relevâncias Técnicas, exigidas no0 Item 2.2 do Edital.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Atende a todos os itens ***e***
CERTIDÕES e ***DECLARAÇÕES***:
Atende a todos os itens.
RESULTADO: Diante do não atendimento aos itens acima mencionados, fica desta forma ***INABILITADA e***

8. MK GUIMARAÃES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES e TRANSPORTES LTDA – cnpj: 14.580.961/0001-27, ausente, enviando carta de DECLÍNIO de continuidade no certame, peça constante dos autos do processo.

A presente Sessão de divulgação dos resultados das análises dos envelopes de habilitações, obedecendo o disposto no ***art 51, Incisos I ao X da Lei n°. 13.303/2016 e EDITAL***, foi aberta pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, **PRESIDENTE** – ANTÔNIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA (MAT. 0748); **SECRETÁRIO** – PAULO TADEU SODRÉ DE SANTA RITA (MAT. 2213); **MEMBRO EFETIVO** – DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR (MAT. 2592), **MEMBRO EFETIVO** – FABIANO NICOLAU DE ALMEIDA (MAT.2188), **MEMBRO EFETIVO** – RENATO NAVARRO GUIMARÃES (MAT. 2164) E **MEMBRO EFETIVO** – MARCELO TORRES GOMES DA SILVA (MAT. 2480), nomeados pela **PORTARIA de n°. 0298/2024 da Presidência.**

Após resultados, foi dirigida aos licitantes presentes para se manifestarem quanto a interposição de recursos, do qual houve manifestação da empresa ***CONSÓRCIO VÁRZEA 2, FORMADO PELAS EMPRESAS: SANTA LUZIA ENGENHARIA e CONSTRUÇÕES LTDA – cnpj: 01.868.396/0001-56 e FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e CONSTRUÇÕES LTDA – cnpj: 35.796.804/0001-23,*** solicitando a interposição de recurso, bem como, pelas ausências, a CPL no uso de suas atribuições, abre os prazos previstos em lei de **05 (Cinco) dias úteis**, iniciando no dia **16 / 10 / 2026** e finalizando no dia **22 / 10 / 2026**, às **17:00 (dezessete) horas**, para os ***Recursos*** dos presentes e ausentes, se assim o desejarem, de ***23 / 10 / 2026 à 29 / 10 / 2026*, às 17:00 horas** para ***impugnação e contra razões*** das demais licitantes e de ***03 / 11 / 2026 à 09 / 11 / 2026***, para ***julgamento e decisão da CPL***, onde os recursos deverão ser interpostos os pedidos, protocolados no e-mail: protocolo@ion.niteroi.rj.gov.br, decide também, se por ventura não houver interposições de recursos, retornarão os licitantes habilitados no dia ***23 / 10 / 2026,*** às ***11:40 (onze e quarenta) horas***, para continuidade do certame, com abertura das propostas de preços.

A finalização deste procedimento licitatório, se dará quando todos os prazos forem cumpridos, conforme determina a Lei, Regulamento e EDITAL. **Os recursos terão 2 (duas) fases,** após a divulgação dos resultados da análise de habilitações e propostas de preços, se manifestando e JUSTIFICANDO o pedido, conforme ***§ 2º. do art. 59 da Lei n°. 13.303/2016 e EDITAL***.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente licitação, lavrando-se a ATA, que depois de lida, vai assinada pelo Presidente, Membros da C.P.L e dos respectivos licitantes presentes.

Antonio Jorge Guimarães da Silva – Presidente

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

Assinado digitalmente por:
Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
•••.510.885-••
Data: 15/10/2026 14:07

David Ramos Ribeiro Junior - Membro Efetivo

Renato Navarro Guimarães – Membro Efetivo

Fabiano Nicolau de Almeida – Membro Efetivo

Marcelo Torres Gomes da Silva – Membro Efetivo

Paulo Tadeu Sodré de Santa Rita - Secretário

EMPRESA LICITANTE: consórcio Várzea 2

Oriente construção civil

testemunha

CONSORCIO VARZEA 145 LTDA

CONSORCIO LYRA VARZEA DAS MOÇAS

PREFEITURA DE NITERÓI
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

1º Relatório - Licitação 29/2026 - 9900067828/2024

EMPRESAS							ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA				HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA				INFRATECH ENGENHARIA LTDA				CONSÓRCIO VÁRZEA 145 - Multicon, MP ENG., ENGEBIO ENG. e EIXO CONSTRUTORA			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VÁRZEA DAS MOÇAS 02 - LOTES 1, 4 E 5 - NITERÓI - RJ.	75	759,00	379,50	M	06.004.0108-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	74	740,00	74	740,00	55	639,00	55	639,00	71v galeria	1.637,12	71v galeria	1.637,12	248	141,00	248	141,00
																			265	36,00	265	36,00
																			383	166,20	383	166,20
							OK		OK		OK		OK		OK		OK		533	475,02	533	475,02
																			OK		OK	
							Soma	740,00	Soma	740,00	Soma	639,00	Soma	639,00	Soma	1.637,12	Soma	1.637,12	Soma	818,22	Soma	818,22
	94	10.312,98	5.156,49	M3	08.001.0002-B	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	76	11.262,00	76	11.262,00	69	9.075,38	69	9.075,38	72 Verso	12.237,30	72 Verso	12.237,30	266	2.725,60	266	2.725,60
																			384	3.425,67	384	3.425,67
							OK		OK		OK		OK		OK		OK		535	5.341,64	535	5.341,64
																			OK		OK	
							Soma	11.262,00	Soma	11.262,00	Soma	9.075,38	Soma	9.075,38	Soma	12.237,30	Soma	12.237,30	Soma	11.492,91	Soma	11.492,91
	96	5.323,90	2.661,95	T	08.015.0067-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	77	6.473,52	77	6.473,52	82	3.660,29	82	3.660,29	73	10.809,44	73	10.809,44	252	2.664,18	252	2.664,18
																			536	1.250,32	536	1.250,32
							OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	6.473,52	Soma	6.473,52	Soma	3.660,29	Soma	3.660,29	Soma	10.809,44	Soma	10.809,44	Soma	3.914,50	Soma	3.914,50
	100	13.240,42	6.620,21	M	08.027.0082-A	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	77	7.880,00	77	7.880,00	85	12.812,93	85	12.812,93	73	21.678,00	73	21.678,00	252	11.380,00	252	11.380,00
																			536	5.631,31	536	5.631,31
							OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	7.880,00	Soma	7.880,00	Soma	12.812,93	Soma	12.812,93	Soma	21.678,00	Soma	21.678,00	Soma	17.011,31	Soma	17.011,31
	101	10.587,43	5.293,72	M3	08.035.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	76	35.050,58	76	35.050,58	69	2.007,43	69	2.007,43	111v	684,05	111v	684,05	281	215,39	281	215,39
											81v	7.668,61	81v	7.668,61	133v	1.140,12	133v	1.140,12	319	720,00	319	720,00
															97v	1.595,32	97v	1.595,32	352	25,00	352	25,00
							OK		OK		OK		OK		81	2564,22	81	2564,22	384	7158,84	384	7158,84
															OK		OK		536	3.889,39	536	3.889,39
							Soma	35.050,58	Soma	35.050,58	Soma	9.676,04	Soma	9.676,04	Soma	5.983,71	Soma	5.983,71	OK		OK	
																			Soma	12.008,61	Soma	12.008,61
	104	1.951,00	975,50	M3	11.025.0002-A	CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	91	624,86	91	624,86	94	121,90	94	121,90	107v	80,00	107v	80,00	250	152,05	250	152,05
							93	315,95	93	315,95	94	77,59	94	77,59	118v	142,50	118v	142,50	284	11,23	284	11,23
							95	854,79	95	854,79	94	672,35	94	672,35	119	80,15	119	80,15	316	126,29	316	126,29
											113v	635,49	113v	635,49	123	141,38	123	141,38	339	203,3	339	203,3
							OK		OK						113	608,21	113	608,21	369	214,12	369	214,12
											OK		OK		OK		OK		480	1021,33	480	1021,33
							Soma	1.795,60	Soma	1.795,60	Soma	1.507,33	Soma	1.507,33	Soma	1.052,24	Soma	1.052,24	OK		OK	
							OK		OK		OK		OK		OK		OK		Soma	1.728,32	Soma	1.728,32

EM 27/10/26

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:

ORIENTE CONSTRUÇÃO, HYDRA ENGENHARIA, INFRATECH ENGENHARIA, CONSÓRCIO VÁRZEA 145, CONSÓRCIO LYBRA VÁRZEA DAS MOÇAS e CONSÓRCIO VÁRZEA 2

atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

testemunha

PREFEITURA DE niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

1º Relatório - Licitação 29/2026 - 9900067828/2024

EMPRESAS							MK GUIMARÃES CONSTRUÇÕES				SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA				CONSÓRCIO LYBRA VÁRZEA DAS MOÇAS - CONSTRUTORA ABRA e CONSTRUTORA LYTORÂNEA				CONSÓRCIO VÁRZEA 2 - SANTA LUZIA ENGENHARIA e FW EMPREENDIMENTOS			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág		Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VÁRZEA DAS MOÇAS 02 - LOTES 1, 4 E 5 - NITERÓI - RJ.	75	759,00	379,50	M	06.004.0108-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	DECLINOU		DECLINOU		65	219,00	65	219,00	732	522,62	732	522,62	186	689,90	186	689,90
																			219	148,30	219	148,30
											N		N		OK		OK		248	4.464,00	248	4.464,00
																			316	148,30	316	148,30
																			342	737,42	342	737,42
																			OK		OK	
							Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	219,00	Soma	219,00	Soma	522,62	Soma	522,62	Soma	6.187,92	Soma	6.187,92
	94	10.312,98	5.156,49	M3	08.001.0002-B	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	DECLINOU		DECLINOU		52	24.430,00	52	24.430,00	731	415,00	731	415,00	196	36.202,17	196	36.202,17
											71	21.440,00	71	21.440,00	750	3.606,00	750	3.606,00	328	71.388,21	328	71.388,21
															778	1.511,99	778	1.511,99				
											OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	45.870,00	Soma	45.870,00	Soma	5.532,99	Soma	5.532,99	Soma	107.590,38	Soma	107.590,38
	96	5.323,90	2.661,95	T	08.015.0067-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	DECLINOU		DECLINOU		52	21.701,00	52	21.701,00	730	5.374,90	730	5.374,90	197	20.470,37	197	20.470,37
											63	21.237,00	63	21.237,00					289	61.989,11	289	61.989,11
											OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	42.938,00	Soma	42.938,00	Soma	5.374,90	Soma	5.374,90	Soma	82.459,48	Soma	82.459,48
	100	13.240,42	6.620,21	M	08.027.0082-A	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	DECLINOU		DECLINOU		54	33.660,00	54	33.660,00	730	15.880,38	730	15.880,38	198	59.293,00	198	59.293,00
																			243	33.831,05	243	33.831,05
											OK		OK		OK		OK		291	1.252,80	291	1.252,80
																			316	1.570,20	316	1.570,20
																			OK		OK	
							Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	33.660,00	Soma	33.660,00	Soma	15.880,38	Soma	15.880,38	Soma	95.947,05	Soma	95.947,05
	101	10.587,43	5.293,72	M3	08.035.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	DECLINOU		DECLINOU		65	31.200,00	65	31.200,00	729	8.882,15	729	8.882,15	328	10.755,82	328	10.755,82
											OK		OK		OK		OK		OK		OK	
							Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	31.200,00	Soma	31.200,00	Soma	8.882,15	Soma	8.882,15	Soma	10.755,82	Soma	10.755,82
	104	1.951,00	975,50	M3	11.025.0002-A	CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	DECLINOU		DECLINOU		56	633,00	56	633,00	755	1.925,70	755	1.925,70	250	652,99	250	652,99
																			255	565,26	255	565,26
											N		N		OK		OK		OK		OK	
							Soma	0,00	Soma	0,00	Soma	633,00	Soma	633,00	Soma	1.925,70	Soma	1.925,70	Soma	1.218,25	Soma	1.218,25
							DECLINOU				N				OK				OK			

EM 17/02/26

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:

ORIENTE CONSTRUÇÃO, HYDRA ENGENHARIA, INFRATECH ENGENHARIA, CONSÓRCIO VÁRZEA 145, CONSÓRCIO LYBRA VÁRZEA DAS MOÇAS e CONSÓRCIO VÁRZEA 2

atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.