Gmail

cplion cplion <cplioncplion@gmail.com>

Solicitação de esclarecimento – Composição da Administração Local – Edital nº 029/2026

1 mensagem

multicon@multiconrj.com.br <multicon@multiconrj.com.br>
Para: cplion cplion <cplioncplion@gmail.com>

1 de outubro de 2026

PREFEITURA DE Niterói TEMPO DE AVANÇAR — INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

01.090.0900-F	CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE	OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VÁRZEA DAS MOÇAS 02 - LOTES 1, 4 E 5 - NITERÓI - RJ.
UNIDADE:	UN		

I0= FEVEREIRO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MÊS	QTD / MÊS	QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS
	MÃO DE OBRA				
	MÃO DE OBRA DIRETA				
05.100.0020-A	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	15,00	22,00	10,0
05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	15,00	22,00	10,0
05.100.0024-A	CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	15,00	1,00	10,0
05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	15,00	22,00	10,0

Prezados,

Em atenção ao **Edital de Disputa Fechada nº 029/2026**, referente à execução de drenagem e pavimentação no bairro Várzea das Moças – Lotes 1, 4 e 5, vimos, respeitosamente, solicitar esclarecimento quanto à **composição do item Administração Local**.

Verificamos que foi disponibilizada a composição referente aos itens **Cesta Básica, Vale Transporte e Café da Manhã**, conforme documentação disponibilizada.

Entretanto, **não identificamos a composição analítica do item Administração Local**, contendo os respectivos serviços, mão de obra, equipamentos, insumos, quantitativos, unidades e demais parâmetros considerados para a formação de seu custo.

Considerando que o subitem **10.7.5 do Edital** estabelece que todos os itens da planilha orçamentária deverão ser objeto de composição detalhada, solicitamos, por gentileza, a disponibilização da **composição analítica do item Administração Local**, para que possamos elaborar nossa proposta de preços de forma adequada e em conformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

Desde já, agradecemos a atenção e aguardamos o esclarecimento.

Atenciosamente,

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

AO
D.O.E

Solicito ATENDIMENTO.

CPL/IQN, 02.10.26

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
IQN

e-Ciga

Assinado digitalmente por:
Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
•••.510.885-••
Data: 02/10/2026 12:04

PREFEITURA DE Niterói TEMPO DE AVANÇAR | INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

Processo- EMUSA Nº	Data:	Rubrica:	Folhas:

A CPL

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - ION
Mat. 42186

PREFEITURA DE niterói TEMPO DE AVANÇAR | INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VÁRZEA DAS MOÇAS 02 - LOTES 1, 4 E 5 - NITERÓI - RJ.

I.0 FEVEREIRO(2026)

PRAZO: 15 MESES

CATALOGO	01.090.0000-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÃO DE OBRA

	GERÊNCIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	MESES
EMOP	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR ,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES		1,00	15
	PRODUÇÃO					
EMOP	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES		1,03	15
	ENGENHARIA/SETOR TÉCNICO					
EMOP	05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES		1,00	15
	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO					
EMOP	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES		1,00	15