EMPRESA MUNICIPAL DE MOR URBANI E SANEAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 931038 - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI

PREGÃO 19/2026

Às 10:50 horas do dia 27 de outubro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 do Pregão nª 19/2026, Processo nª 9900136338/2025.

Fundamentação legal:	Lei 13.303/2016	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Elaboração do Projeto Básico para a Melhoria da Mobilidade e Requalificação Urbana da Av. Ewerton Xavier (Av. Central), Itaipu, Niterói/RJ”		
Entrega de propostas:	De 28/08/2026 às 08:00 até 25/09/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/09/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2026 às 10:00:12	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/09/2026 às 14:20:02	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema. Data prevista para reabertura: Sem prazo definido.
Sistema	29/09/2026 às 11:51:58	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Alterar reabertura da sessão pública. Data prevista para reabertura: 30/09/2026 13:00:00.
Sistema	30/09/2026 às 13:00:01	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/09/2026 às 15:17:30	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/09/2026 às 10:00:12	Abertura da sessão pública
28/09/2026 às 14:20:02	Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema.
29/09/2026 às 11:51:58	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Alterar reabertura da sessão pública
30/09/2026 às 13:00:01	Reabertura da sessão pública
30/09/2026 às 15:17:29	Início da etapa de julgamento de propostas

Assinado eletronicamente por Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para conferência acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6d9bcc64-f595-43ce-95ce-abf4c56f1f75.

Item 1 - Serviço Engenharia

Serviço Engenharia

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 1.528.026,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 1.528.026,5600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 1.000,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.749.***-*6 - ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR para RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50, melhor lance: R$ 1.069.618,5920 (unitário) / R$ 1.069.618,5920 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.641.050/0001-60 - AQUILA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.069.619,0000 (unitário) R$ 1.069.619,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.530.000,0000 (unitário) R$ 1.530.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
37.501.455/0001-09 - BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.068.618,5000 (unitário) R$ 1.068.618,5000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.528.025,5900 (unitário) R$ 1.528.025,5900 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
16.606.994/0001-24 - BIOINFRA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.059.800,0000 (unitário) R$ 1.059.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.498.000,0000 (unitário) R$ 1.498.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 927.000,0000 (unitário) R$ 927.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.500.000,0000 (unitário) R$ 1.500.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
25.001.232/0001-95 - CONSTRUTORA COPAF LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.069.542,1907 (unitário) R$ 1.069.542,1907 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.528.000,0000 (unitário) R$ 1.528.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Assinado eletronicamente por Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://cega.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6039cce544595-43ce-95ce-abf4c56f1f75.

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.598.395/0001-37 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.069.618,5930 (unitário) R$ 1.069.618,5930 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.375.224,0000 (unitário) R$ 1.375.224,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.745.432/0001-71 - ECOMIMESIS SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R$ 1.340.000,0000 (unitário) R$ 1.340.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.800.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.571.737/0001-83 - EIXO CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.069.618,5900 (unitário) R$ 1.069.618,5900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.069.618,5900 (unitário) R$ 1.069.618,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.076.111/0001-70 - ENGENHARIA MONTIJO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000.000,0000 (unitário) R$ 5.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.000.000,0000 (unitário) R$ 5.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.351.538/0001-90 - GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 1.298.980,0000 (unitário) R$ 1.298.980,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.000.000,0000 (unitário) R$ 2.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.650.336/0001-29 - GORNE ENGENHARIA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 969.999,9900 (unitário) R$ 969.999,9900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.000.000,0000 (unitário) R$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.911.547/0001-74 - KROY SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.330.000,0000 (unitário) R$ 1.330.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.528.026,0000 (unitário) R$ 1.528.026,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.699.368/0001-86 - MELLO CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R$ 1.890.000,0000 (unitário) R$ 1.890.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.890.000,0000 (unitário) R$ 1.890.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Assinado eletronicamente por Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://licita.niteroi.rj.gov.br/#/documentos/6d9bcc54-f595-43ee-95ee-eb14e56f1f75.

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.375.832/0001-46 - MML ENERGIA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.069.618,0000 (unitário) R$ 1.069.618,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.500.000,0000 (unitário) R$ 1.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.858.543/0001-06 - MONOBLOCO CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.069.620,0760 (unitário) R$ 1.069.620,0760 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.069.620,0760 (unitário) R$ 1.069.620,0760 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.774.124/0001-09 - MULTICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.480.911,5600 (unitário) R$ 1.480.911,5600 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.480.911,5600 (unitário) R$ 1.480.911,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.904.819/0001-06 - PLENOR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R$ 1.065.873,2100 (unitário) R$ 1.065.873,2100 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.528.026,5600 (unitário) R$ 1.528.026,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.717.532/0001-38 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R$ 1.123.956,1800 (unitário) R$ 1.123.956,1800 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.123.956,1800 (unitário) R$ 1.123.956,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.104.035/0001-49 - PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 526.000,0000 (unitário) R$ 526.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 526.000,0000 (unitário) R$ 526.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.328.935/0001-88 - REDAV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 999,0000 (unitário) R$ 999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.069.618,6000 (unitário) R$ 1.069.618,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.746.256/0001-50 - RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.069.618,5920 (unitário) R$ 1.069.618,5920 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 1.069.618,5920 (unitário) R$ 1.069.618,5920 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Assinado eletronicamente por Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://ecriga.niteroi.rj.gov.br/#/documentos/6d9bcc54-f595-43ce-95ce-ebf4cb561f75.

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1.068.618,0000 (unitário) R$ 1.068.618,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.497.470,0000 (unitário) R$ 1.497.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.532.592/0001-68 - SILVA EDIFICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 10.000.000,0000 (unitário) R$ 10.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 10.000.000,0000 (unitário) R$ 10.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.717.389/0001-00 - T.F. GOMES SERVICOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R$ 969.000,0000 (unitário) R$ 969.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.500.000,0000 (unitário) R$ 1.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.535.323/0001-15 - TETRIS ENGENHARIA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 928.000,0000 (unitário) R$ 928.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.072.469,5400 (unitário) R$ 1.072.469,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.505.778/0001-58 - VIRGINIA DE CASTRO LEMOS ENGENHARIA E CONSULTORIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R$ 1.420.000,0000 (unitário) R$ 1.420.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.420.000,0000 (unitário) R$ 1.420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
25/09/2026 às 10:00:47	10.375.832/0001-46	R$ 1.069.618,0000
25/09/2026 às 10:01:31	06.328.935/0001-88	R$ 999,0000
25/09/2026 às 10:01:41	08.717.389/0001-00	R$ 1.069.000,0000
25/09/2026 às 10:03:50	39.535.323/0001-15	R$ 1.060.000,0000
25/09/2026 às 10:04:13	29.979.853/0001-07	R$ 1.100.000,0000
25/09/2026 às 10:04:50	07.351.538/0001-90	R$ 1.350.000,0000
25/09/2026 às 10:05:20	30.598.395/0001-37	R$ 1.222.421,0000
25/09/2026 às 10:07:13	42.286.630/0001-14	R$ 990.000,0000
25/09/2026 às 10:07:28	30.598.395/0001-37	R$ 1.146.020,0000
25/09/2026 às 10:07:32	37.501.455/0001-09	R$ 1.146.172,0000
25/09/2026 às 10:08:44	40.904.819/0001-06	R$ 1.065.873,2100
25/09/2026 às 10:09:26	25.001.232/0001-95	R$ 1.069.542,1907

Assinado eletronicamente por Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documentos/6d9bcc54-f595-43ee-95ee-ebf4cb561f75

Data/hora	Participante	Lance
25/09/2026 às 10:09:40	16.606.994/0001-24	R$ 1.145.888,0000
25/09/2026 às 10:09:44	30.598.395/0001-37	R$ 1.084.900,0000
25/09/2026 às 10:10:09	08.717.389/0001-00	R$ 980.000,0000
25/09/2026 às 10:10:13	42.745.432/0001-71	R$ 1.500.000,0000
25/09/2026 às 10:10:35	42.286.630/0001-14	R$ 970.000,0000
25/09/2026 às 10:11:49	37.501.455/0001-09	R$ 1.100.178,4200
25/09/2026 às 10:12:37	39.535.323/0001-15	R$ 950.000,0000
25/09/2026 às 10:12:53	54.650.336/0001-29	R$ 969.999,9900
25/09/2026 às 10:13:23	30.598.395/0001-37	R$ 1.069.618,5930
25/09/2026 às 10:13:26	37.501.455/0001-09	R$ 1.069.618,5000
25/09/2026 às 10:14:49	42.286.630/0001-14	R$ 940.000,0000
25/09/2026 às 10:14:50	16.606.994/0001-24	R$ 1.059.800,0000
25/09/2026 às 10:15:55	37.501.455/0001-09	R$ 1.068.618,5000
25/09/2026 às 10:16:53	08.717.389/0001-00	R$ 969.000,0000
25/09/2026 às 10:17:46	42.745.432/0001-71	R$ 1.340.000,0000
25/09/2026 às 10:18:06	02.911.547/0001-74	R$ 1.330.000,0000
25/09/2026 às 10:19:11	07.351.538/0001-90	R$ 1.298.980,0000
25/09/2026 às 10:21:03	43.641.050/0001-60	R$ 1.069.619,0000
25/09/2026 às 10:21:57	39.535.323/0001-15	R$ 939.000,0000
25/09/2026 às 10:23:08	42.286.630/0001-14	R$ 938.000,0000
25/09/2026 às 10:24:40	39.535.323/0001-15	R$ 937.500,0000
25/09/2026 às 10:25:21	42.286.630/0001-14	R$ 936.500,0000
25/09/2026 às 10:25:46	39.535.323/0001-15	R$ 936.000,0000
25/09/2026 às 10:27:15	42.286.630/0001-14	R$ 935.500,0000
25/09/2026 às 10:27:38	39.535.323/0001-15	R$ 935.000,0000
25/09/2026 às 10:28:31	42.286.630/0001-14	R$ 934.500,0000
25/09/2026 às 10:28:45	39.535.323/0001-15	R$ 934.000,0000
25/09/2026 às 10:30:12	42.286.630/0001-14	R$ 933.000,0000
25/09/2026 às 10:30:29	39.535.323/0001-15	R$ 932.500,0000
25/09/2026 às 10:31:51	42.286.630/0001-14	R$ 931.000,0000
25/09/2026 às 10:33:24	39.535.323/0001-15	R$ 930.500,0000
25/09/2026 às 10:33:37	42.286.630/0001-14	R$ 930.000,0000
25/09/2026 às 10:34:20	39.535.323/0001-15	R$ 929.000,0000
25/09/2026 às 10:34:46	42.286.630/0001-14	R$ 928.500,0000

Assinado eletronicamente por Antonio Carlos Lourpsa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6d9bce54-1595-42ce-95ce-ab4c56d1175.

Data/hora	Participante	Lance
25/09/2026 às 10:35:15	39.535.323/0001-15	R$ 928.000,0000
25/09/2026 às 10:36:40	42.286.630/0001-14	R$ 927.000,0000
25/09/2026 às 10:38:33	29.979.853/0001-07	R$ 1.068.618,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2026 às 10:00:13	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2026 às 10:40:34	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/09/2026 às 15:17:28	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 20.746.256/0001-50	07/10/2026 às 09:06:40	Sr. Fornecedor RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Solicitação de envio de anexos.
Pelo participante 20.746.256/0001-50	07/10/2026 às 10:31:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:56 de 07/10/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2026 16:48:57.
Sistema	07/10/2026 às 16:49:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2026 16:59:09.
Sistema	07/10/2026 às 16:59:59	A fase de recurso do item 1 está aberta até 15/10/2026.
Sistema	16/10/2026 às 00:00:07	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 22/10/2026.
Sistema	23/10/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
07/10/2026 às 09:06:40	Fornecedor RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Solicitação de envio de anexos.
07/10/2026 às 10:31:56	Fornecedor RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50 finalizou o envio de anexo.
15/10/2026 às 16:59:59	Fornecedor SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 29.979.853/0001-07 registra recurso.
15/10/2026 às 18:02:46	Fornecedor PLENOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.904.819/0001-06 registra recurso.
15/10/2026 às 23:15:17	Fornecedor BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA, CNPJ 37.501.455/0001-09 registra recurso.
21/10/2026 às 14:46:40	Fornecedor RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 37.501.455/0001-09.
21/10/2026 às 14:46:58	Fornecedor RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 40.904.819/0001-06.
21/10/2026 às 14:47:15	Fornecedor RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 29.979.853/0001-07.
23/10/2026 às 10:39:24	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
27/10/2026 às 10:49:44	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.

Assinado eletronicamente por Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6d9bce54-f595-413e-95c6-abf4c561f75.

Data/Hora	Descrição
27/10/2026 às 10:50:30	Fornecedor RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.746.256/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1.069.618,5920.
27/10/2026 às 10:50:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:		07/10/2026 16:48:57
Intenção de recurso na habilitação:		07/10/2026 16:59:09
Recurso:		15/10/2026 23:59:59
Contrarrazão:		22/10/2026 23:59:59

Recursos realizados:

37.501.455/0001-09 - BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		07/10/2026 16:54:55
Recurso:	(Cadastrado)	15/10/2026 23:15:17
Contrarrazões:		
20.746.256/0001-50 - RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA	(Cadastrado)	21/10/2026 14:46:40

40.904.819/0001-06 - PLENOR ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		07/10/2026 16:39:18
Intenção de recurso na habilitação:		07/10/2026 16:49:22
Recurso:	(Cadastrado)	15/10/2026 18:02:46
Contrarrazões:		
20.746.256/0001-50 - RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA	(Cadastrado)	21/10/2026 14:46:58

29.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		07/10/2026 16:43:44
Intenção de recurso na habilitação:		07/10/2026 16:49:53
Recurso:	(Cadastrado)	15/10/2026 16:59:59
Contrarrazões:		
20.746.256/0001-50 - RL BRUNO CONSTRUCOES LTDA	(Cadastrado)	21/10/2026 14:47:15

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	23/10/2026 10:39:24
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	27/10/2026 10:49:44

Assinado eletronicamente por Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6d9bce54-f595-43ce-95ce-abf4c56f1f75.

Assinado eletronicamente por:
* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**)
em 27/10/2026 14:31:32 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6d9bce54-f595-43ce-95ce-abf4c56f1f75